Anexa nr. 3 

Deviz general estimativ-preţuri curente 
	DEVIZ GENERAL
	
	
	
	
	

	privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

	SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR IN JUDETUL MURES - PRETURI CURENTE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nr. crt.
	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
	Valoare fara TVA
	TVA
	Valoare inclusiv TVA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(RON)
	(EUR)
	(RON)
	(RON)
	(EUR)

	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6

	CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
	
	

	1.1
	Obtinerea terenului
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Amenajarea terenului
	14.259.771
	3.259.620
	2.709.356
	16.969.127
	3.878.948

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului
	9.808.587
	2.252.812
	1.863.632
	11.672.219
	2.680.846

	TOTAL Cap. 1
	24.068.358
	5.512.432
	4.572.988
	28.641.346
	6.559.795

	CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
	

	2.1
	Deviere retele exterioare
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Dezafectare retele exterioare existente
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Retele de incinta
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL Cap. 2
	0
	0
	0
	0
	0

	CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
	
	

	3.1
	Studii de teren                                                
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TOTAL 3.1
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                                          
	1.295.514
	302.585
	0
	1.295.514
	302.585

	
	TOTAL 3.2
	1.295.514
	302.585
	0
	1.295.514
	302.585

	3.3
	Proiectare si inginerie                                    
	
	
	
	

	
	3.3.1. Cheltuieli pentru intocmirea Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.3.2. Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari 
	2.019.216
	461.228
	383.651
	2.402.867
	548.861

	
	3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea proiectelor 
	377.069
	86.095
	71.643
	448.712
	102.453

	
	TOTAL 3.3
	2.396.285
	547.323
	455.294
	2.851.579
	651.314

	3.4
	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	
	
	
	

	
	3.4.1. Costuri pentru multiplicarea documentatilor de atribuire, faxuri si corespondenta
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TOTAL 3.4
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5
	Consultanta
	
	
	
	
	

	
	3.5.1. Asistenta Tehnica  pentru Managementul Proiectului
	928.839
	220.843
	176.479
	1.105.319
	262.803

	
	3.5.2. Publicitate pentru Proiect
	2.573.203
	590.206
	488.909
	3.062.111
	702.345

	
	3.5.3. Asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului
	565.604
	203.029
	107.465
	673.068
	241.605

	
	TOTAL 3.5
	4.067.646
	1.014.078
	772.853
	4.840.499
	1.206.753

	3.6
	Asistenta Tehnica pentru supervizare
	
	
	
	
	

	
	3.6.1. Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica pe parcursul executiei (dirigentie de santier)
	7.381.117
	1.668.061
	1.402.412
	8.783.529
	1.984.992

	
	3.6.3. Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful de proiectare)
	1.885.346
	432.019
	358.216
	2.243.561
	514.102

	
	TOTAL 3.6
	9.266.462
	2.100.079
	1.760.628
	11.027.090
	2.499.094

	TOTAL Cap. 3
	17.025.907
	3.964.065
	2.988.775
	20.014.682
	4.659.746

	CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
	
	
	
	

	
	TOTAL 4.6- Active necorporale
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL Cap. 4
	132.442.261
	30.300.704
	25.164.030
	157.606.290
	36.057.837

	CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI 
	
	
	
	
	

	5.1
	Organizare de santier
	
	
	
	
	

	
	5.1.1. Lucrari de constructii
	2.262.415
	516.570
	429.859
	2.692.274
	614.718

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier
	565.604
	129.142
	107.465
	673.068
	153.680

	
	TOTAL 5.1
	2.828.018
	645.712
	537.324
	3.365.342
	768.398

	5.2 
	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
	
	
	
	

	
	5.2.1. Comisioane
	234.507
	53.765
	0
	234.507
	53.765

	
	5.2.2.Taxe
	234.507
	53.765
	0
	234.507
	53.765

	
	5.2.3. Cote legale                                                                         
	234.507
	53.765
	0
	234.507
	53.765

	
	5.2.4. Costul creditului
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TOTAL 5.2
	703.521
	161.295
	0
	703.521
	161.295

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	5.442.906
	1.224.064
	1.034.152
	6.477.058
	1.456.636

	
	TOTAL 5.3
	5.442.906
	1.224.064
	1.034.152
	6.477.058
	1.456.636

	TOTAL Cap. 5
	8.974.446
	2.031.071
	1.571.476
	10.545.921
	2.386.329

	CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
	

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	447.462
	102.190
	85.018
	532.479
	121.606

	6.2 
	Probe tehnologice si teste
	1.319.742
	301.332
	250.751
	1.570.493
	358.586

	TOTAL Cap. 6
	1.767.203
	403.523
	335.769
	2.102.972
	480.192

	Total Deviz General
	184.278.175
	42.211.795
	34.633.037
	218.911.212
	50.143.899

	din care, C+M
	90.768.127
	20.807.565
	17.245.944
	108.014.071
	24.761.003

	
	
	
	
	
	
	

	CAPITOLUL 7. CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI

	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului 
	159.534
	36.222
	0
	189.845
	36.222

	Cheltuieli cu  auditul  anual al proiectului  
	45.822
	10.404
	8.436
	54.529
	12.381

	TOTAL 
	205.356
	46.626
	8.436
	244.374
	48.603

	
	
	
	
	
	
	

	Total  Proiect 
	184.483.531
	42.258.421
	34.641.473
	219.155.586
	50.192.502

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rata de schimb EUR in  Noiembrie 2009 =
	4,29
	RON
	
	
	


