

## 8. ANEXE – DEVIZ GENERAL

Se anexează Devizul general al investiției, cu devizele pe obiecte și cantitățile de lucrări estimative care au stat la baza evaluării financiare a lucrărilor.

Denumire proiect: Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabența - Adrian - Gurghiu (DJ153C), județul Mureș

Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ

Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672

Faza de proiectare: D.A.L.I.

### DEVIZ GENERAL - SCENARIUL I

al obiectivului de investiții

*Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabența - Adrian - Gurghiu (DJ153C), județul Mureș*

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	TVA 19%		
		Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	600,000.00	114,000.00	714,000.00
1.4.1	Relocare rețea electrică	450,000.00	85,500.00	535,500.00
1.4.2	Protecție rețea gaz	150,000.00	28,500.00	178,500.00
<b>Total capitol 1</b>		<b>600,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>714,000.00</b>
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
<b>Total capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1.	Studii	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.1.1. Studii de teren	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.1.1.1. Studiu topografic	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.1.1.2. Studiu geotehnic	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.3.	Expertizare tehnică	5,000.00	950.00	5,950.00



# ROYAL CDV G2

Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabenita - Adrian - Gurghiu (DJ153C), județul Mureș

**D.A.L.I.**

3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	317,700.00	60,363.00	378,063.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	7,700.00	1,463.00	9,163.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	35,000.00	6,650.00	41,650.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	25,000.00	4,750.00	29,750.00
	3.5.5.a Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - FAZA D.A.L.I.	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.5.b Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - FAZA P.T.E.	15,000.00	2,850.00	17,850.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	250,000.00	47,500.00	297,500.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	57,891.90	10,999.46	68,891.36
3.7.	Consultanta	115,783.80	21,998.92	137,782.72
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	115,783.80	21,998.92	137,782.72
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	173,675.70	32,998.38	206,674.08
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	57,891.90	10,999.46	68,891.36
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	28,945.95	5,499.73	34,445.68
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.	28,945.95	5,499.73	34,445.68
	3.8.2. Dirigenție de șantier	115,783.80	21,998.92	137,782.72
<b>Total capitol 3</b>		<b>686,051.40</b>	<b>130,349.77</b>	<b>816,401.17</b>
<b>Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza</b>				
4.1.	Construcții și instalații	11,578,380.00	2,199,892.20	13,778,272.20
	4.1.1. Ob. 1 - Lucrări de drumuri	10,288,380.00	1,954,792.20	12,243,172.20
	4.1.2. Ob. 2 - Lucrări de poduri	1,290,000.00	245,100.00	1,535,100.00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 4</b>		<b>11,578,380.00</b>	<b>2,199,892.20</b>	<b>13,778,272.20</b>
<b>Capitolul 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1.	Organizare de șantier	289,459.50	54,997.31	344,456.81
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	173,675.70	32,998.38	206,674.08



# ROYAL CDV G2

Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabenita - Adrian - Gurghiu (DJ153C), județul Mureș

**D.A.L.I.**

	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	115,783.80	21,998.92	137,782.72
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	169,205.56	1,140.00	170,345.56
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	74,184.35	0.00	74,184.35
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	14,836.87	0.00	14,836.87
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	74,184.35	0.00	74,184.35
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	6,000.00	1,140.00	7,140.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) - procent de 20%	2,533,951.14	481,450.72	3,015,401.86
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 5</b>		<b>2,992,616.20</b>	<b>537,588.02</b>	<b>3,530,204.22</b>
<b>Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15,857,047.60</b>	<b>2,981,829.99</b>	<b>18,838,877.59</b>
<b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>12,352,055.70</b>	<b>2,346,890.58</b>	<b>14,698,946.28</b>

06.06.2019

Beneficiar/Investitor,  
JUDETUL MURES

Intocmit, ing. Franciuc Vasile  
SC Royal CDV G2 SRL

