



## 9. ANEXE – DEVIZ GENERAL; LISTE DE CANTITATI ESTIMATIVE DE LUCRARI

Se anexeaza Devizul general al investitiei, cu devizul pe obiect si cantitatile de lucrari estimative care au stat la baza evaluarii financiare a lucrarilor.

### SCENARIUL 1 (OPTIM) – solutia permanenta, definitiva

Denumire proiect: Lărgire drum de acces la depozitul zonal Sânpaul

Beneficiar: Județul Mureș

Proiectant: SC INFRA PROJECT SRL, Iasi, 39463086

Faza de proiectare: SF



#### DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Lărgire drum de acces la depozitul zonal Sânpaul

TVA 19%

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2.1.	Constructii si instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1.	Studii	5,200.00	0.00	5,200.00
	3.1.1. Studii de teren	5,200.00	0.00	5,200.00
	3.1.1.1. Studiu topografic	2,800.00	0.00	2,800.00
	3.1.1.2. Studiu geotehnic	2,400.00	0.00	2,400.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00



3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,400.00	0.00	1,400.00
3.3.	Expertizare tehnică	1,200.00	0.00	1,200.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	33,800.00	4,389.00	38,189.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	10,700.00	0.00	10,700.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3,500.00	665.00	4,165.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,800.00	532.00	3,332.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	14,500.00	2,755.00	17,255.00
	3.5.7. Proiect tehnic pentru organizarea execuției	2,300.00	437.00	2,737.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	1,100.00	209.00	1,309.00
3.7.	Consultanța	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	9,700.00	1,843.00	11,543.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	4,200.00	798.00	4,998.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	2,400.00	456.00	2,856.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.	1,800.00	342.00	2,142.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	5,500.00	1,045.00	6,545.00
<b>Total capitol 3</b>		<b>52,400.00</b>	<b>6,441.00</b>	<b>58,841.00</b>
<b>Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza</b>				
4.1.	Construcții și instalații	216,607.00	41,155.33	257,762.33
4.1.1	Obiectul: 1 - Reparație drum de acces existent și extindere podeț existent	69,897.00	13,280.43	83,177.43
4.1.2	Obiectul: 2 - Bandă de așteptare și platformă de întoarcere. Relocare gard existent	146,710.00	27,874.90	174,584.90
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 4</b>		<b>216,607.00</b>	<b>41,155.33</b>	<b>257,762.33</b>
<b>Capitolul 5 - Alte cheltuieli</b>				





5.1.	Organizare de șantier	4,332.14	823.11	5,155.26
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	3,249.11	617.33	3,866.43
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	1,083.04	205.78	1,288.82
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,418.42	0.00	2,418.42
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,099.28	0.00	1,099.28
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	219.86	0.00	219.86
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,099.28	0.00	1,099.28
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) - 10%	26,010.70	4,942.03	30,952.73
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 5</b>		<b>32,761.26</b>	<b>5,765.14</b>	<b>38,526.41</b>
<b>Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>301,768.26</b>	<b>53,361.47</b>	<b>355,129.74</b>
<b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>219,856.11</b>	<b>41,772.66</b>	<b>261,628.76</b>

Data: 20.11.2019

Beneficiar/Investitor,  
Județul Mureș

Intocmit, ing. Calancea Darius

SC INFRA PROJECT SRL

