

PROIECTANT:

S.C.Geoplan Consulting s.r.l.-RO3798528, J26/2400/1992 - Tarnaveni Str. Republicii Nr. 74/G/14

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ107D KM 31+320-43+673 - SOLUTIA A.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	3	lei	4	lei	5
1	2						
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1.	Obtinerea terenului	0.00		0.00		0.00	
1.2.	Amenajarea terenului	0.00		0.00		0.00	
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00		0.00		0.00	
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	988,386.89		187,793.51		1,176,180.40	
TOTAL CAPITOL 1.		988,386.89		187,793.51		1,176,180.40	
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii							
TOTAL CAPITOL 2.		0.00		0.00		0.00	
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1. Studii							
3.1.1.	Studii de teren	101,000.00		19,190.00		120,190.00	
3.1.1.1.	Studiu topografic	99,000.00		18,810.00		117,810.00	
3.1.1.2.	Studiu geotehnic	48,000.00		9,120.00		57,120.00	
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	51,000.00		9,690.00		60,690.00	
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00		0.00		0.00	
3.1.3.1.	Comunicare Debit pentru pod - A.N. Apela Romane - A.B.A. MURES	2,000.00		380.00		2,380.00	
3.1.3.2.	Studiu de inundabilitate	2,000.00		380.00		2,380.00	
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii	0.00		0.00		0.00	
3.3. Expertizare tehnica							
3.3.1.	Expertiza drumuri	20,000.00		3,800.00		23,800.00	
3.3.2.	Expertiza poduri	48,500.00		9,215.00		57,715.00	
3.3.3.	Expertiza ziduri de sprijin	17,200.00		3,268.00		20,468.00	
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	16,300.00		3,097.00		19,397.00	
3.5.	Proiectare	15,000.00		2,850.00		17,850.00	
3.5.1.	Tema de proiectare	0.00		0.00		0.00	
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	541,400.00		102,866.00		644,266.00	
3.5.3.	DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE	0.00		0.00		0.00	
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare abtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	40,400.00		7,676.00		48,076.00	
3.5.5.	Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic a si a detaliilor de executie	30,000.00		5,700.00		35,700.00	
3.5.6.	Proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, breviare de calcul liste de cantitati	21,000.00		3,990.00		24,990.00	
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	450,000.00		85,500.00		535,500.00	
3.7.	Consultanta	0.00		0.00		0.00	
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectul de investitie	0.00		0.00		0.00	
3.7.2.	Auditul financiar	0.00		0.00		0.00	

3.8. Asistența tehnică		694,985.30	132,047.21	827,032.51
3.8.1.1. Asistența tehnică din partea proiectantului		198,567.23	37,727.77	236,295.00
3.8.1.2. Pe perioada de execuție a lucrărilor		59,263.61	18,863.89	118,147.50
3.8.1.3. Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală a acestuia		98,283.61	18,863.89	118,147.50
3.8.2. Dirigenția de șantier		496,418.07	94,319.43	590,737.51
TOTAL CAPITOL 3.		1,405,885.30	267,118.21	1,673,003.51
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1. Construcții și instalații		99,283,614.52	18,863,886.76	118,147,501.28
4.1.1. SISTEM RUTIER		44,350,071.42	8,426,513.57	52,776,584.99
4.1.2. PODETE		2,344,862.24	445,523.83	2,790,386.07
4.1.3. DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR		15,900,904.22	3,021,171.80	18,922,076.02
4.1.4. DRENURI LONGITUDINALE		7,017,067.48	1,333,242.82	8,350,310.30
4.1.5. AMENAJARE DRUMURI LATERALE		1,403,270.12	266,621.32	1,669,891.44
4.1.6. SIGURANTA CIRCULATIEI		3,814,070.36	724,673.37	4,538,743.73
4.1.7. POD PESTE PARAU FARAU KM32+830		2,076,876.53	394,606.54	2,471,483.07
4.1.8. REPARATII POD PESTE TARNAVA MICA KM 42+700(KM44+040)		4,306,289.90	818,195.08	5,124,484.98
4.1.9. ZIDURI DE SPRIJIN PE COLOANE		15,883,633.00	3,017,890.27	18,901,523.27
4.1.10. ANROCAMENTE		1,150,364.97	218,569.34	1,368,934.31
4.1.11. AMENAJARE TALUZURI		357,852.93	67,992.06	425,844.99
4.1.12. ZID DE SPRIJIN PE PREFABRICATE		571,685.41	108,620.23	680,305.64
4.1.13. AMENAJARE INTERSECȚIE CU CF		106,665.94	20,266.53	126,932.47
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0.00	0.00	0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0.00	0.00	0.00
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care NU necesită montaj		0.00	0.00	0.00
4.5. Dotări		0.00	0.00	0.00
4.6. Active necorporale		0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4.		99,283,614.52	18,863,886.76	118,147,501.28
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli				
5.1. Organizare de șantier		105,397.18	20,025.46	125,422.64
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		53,510.18	10,185.93	63,796.11
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		51,787.00	9,839.53	61,626.53
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului		1,092,387.81	0.00	1,092,387.81
5.2.1. Comisioane și dobânzi aferente creditului bancii finanțatoare		0.00	0.00	0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.1%)		99,233.61	0.00	99,233.61
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul stat. și amenaj. terit., urbanism și aut. lucr. de construcții(0.5%)		496,418.07	0.00	496,418.07
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0.5%)		496,686.12	0.00	496,686.12
5.2.5. Taxe pentru acorduri / avize conforme și autorizația de construire / desființare		0.00	0.00	0.00
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)		10,150,833.67	1,928,659.35	12,079,498.02
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate		0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5.		11,348,623.66	1,948,684.81	13,297,308.47
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1. Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00	0.00
6.2. Probe tehnologice și teste		230,000.00	43,700.00	273,700.00
TOTAL CAPITOL 6.		230,000.00	43,700.00	273,700.00

TOTAL GENERAL	113,256,510.37	21,311,183.29	134,567,693.66
DIN CARE C+M	100,325,611.59	19,061,866.20	119,387,477.79

BENEFICIAR
 PETER FERENC
 PRESEDINTE C.J. MURES

1euro= 4.912 lei

INTOCMIT,
 ING.BARDOSI SANDOR
 Administrator


