

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită de județ
Harghita, km 3+167 - 15+000, județul Mureș

Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 13.03.2017 1 EURO =

4.5538

lei

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA - 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PARTEA I-a | | | | | | |
| CAPITOLUL 1 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament) | 75.000 | 16.470 | 14.250 | 89.250 | 19.599 |
| Subtotal Capitol 1 | | 75.000 | 16.470 | 14.250 | 89.250 | 19.599 |
| CAPITOLUL 2 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare o | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Subtotal Capitol 2 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPITOLUL 3 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica | | | | | | |
| 3.1 | Studii de teren | 21.383 | 4.696 | 4.063 | 25.445 | 5.588 |
| 3.1.1 | <i>Studii de teren</i> | 19.248 | 4.227 | 3.657 | 22.906 | 5.030 |
| 3.1.2 | <i>Raport privind impactul asupra mediului</i> | 1.067 | 0.234 | 0.203 | 1.270 | 0.279 |
| 3.1.3 | <i>Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției</i> | 1.067 | 0.234 | 0.203 | 1.270 | 0.279 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 34.563 | 7.590 | 6.567 | 41.129 | 9.032 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 5.345 | 1.174 | 1.016 | 6.361 | 1.397 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.5 | Proiectare | 551.945 | 121.205 | 104.870 | 656.814 | 144.234 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate și deviz general; | 24.619 | 5.406 | 4.678 | 29.297 | 6.434 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 134.988 | 29.643 | 25.648 | 160.635 | 35.275 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, inclusiv DTAC | 13.078 | 2.872 | 2.485 | 15.563 | 3.418 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 379.260 | 83.284 | 72.059 | 451.319 | 99.108 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție publică | 27.500 | 6.039 | 5.225 | 32.725 | 7.186 |
| 3.7 | Consultanța | 192.891 | 42.358 | 36.649 | 229.540 | 50.406 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 163.957 | 36.004 | 31.152 | 195.109 | 42.845 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 28.934 | 6.354 | 5.497 | 34.431 | 7.561 |
| 3.8 | Asistența tehnică | 289.336 | 63.537 | 54.974 | 344.310 | 75.609 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 95.481 | 20.967 | 18.141 | 113.622 | 24.951 |
| a | pe perioada de execuție a lucrărilor | 31.509 | 6.919 | 5.987 | 37.495 | 8.234 |
| b | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 63.972 | 14.048 | 12.155 | 76.127 | 16.717 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat | 193.855 | 42.570 | 36.833 | 230.688 | 50.658 |
| Subtotal Capitol 3 | | 1,122.963 | 246.599 | 213.363 | 1,336.325 | 293.453 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza | | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 19,214.092 | 4,219.354 | 3,650.678 | 22,864.770 | 5,021.031 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.5 | Dotări | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Subtotal Capitol 4 | | 19,214.092 | 4,219.354 | 3,650.678 | 22,864.770 | 5,021.031 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 482.227 | 105.896 | 91.623 | 573.850 | 126.016 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (2.5% din C+M)*0.95 | 458.116 | 100.601 | 87.042 | 545.158 | 119.715 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din C+M)*0.05 | 24.111 | 5.295 | 4.581 | 28.693 | 6.301 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului: | 376.488 | 82.676 | 0.000 | 376.488 | 82.676 |
| 5.2.1 | Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 |
| 5.2.2 | Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții-Legea 10 /1995 (0,5%) din valoarea de C+M | 98.361 | 21.600 | | 98.361 | 21.600 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5.2.3 | Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții-Legea 50/1991 (0,1%) din valoarea de C+M | 19.672 | 4.320 | | 19.672 | 4.320 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din valoarea de C+M) | 98.361 | 21.600 | | 98.361 | 21.600 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 160.094 | 35.156 | | 160.094 | 35.156 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute: 10% | 2,013.037 | 442.057 | 382.477 | 2,395.514 | 526.047 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 6.500 | 1.427 | 1.235 | 7.735 | 1.699 |
| Subtotal Capitol 5 | | 2,878.253 | 632.055 | 475.335 | 3,353.588 | 736.437 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului | | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2 | Probe tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Subtotal Capitol 6 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL GENERAL | | 23,290.308 | 5,114.478 | 4,353.626 | 27,643.933 | 6,070.520 |
| din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4+ Cap. 2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) | | 19,747.208 | 4,336.424 | 3,751.970 | 23,499.178 | 5,160.345 |

Proiectant,
SC Best Consulting & Design SP^A

Beneficiar,
Consiliul Județean Mures

Intocmit,
ing. C. Antipa

Director General
Augustin GRIGOR RESCU

Verificat,
ing. C. Bobaru

