

v16m

pr.nr.6798.0/2015-FAZA SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului : " REABILITAREA SI REAMENAJEREA CENTRULUI CULTURAL DE INTERES JUDETEAN APOLLO", BENEFICIAR :CONSILIUL JUDETEAN MURES

SCENARIUL 1

in mii lei/mii euro la cursul BNR de: 4,4714 lei/euro (curs la 01.04.2016)

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA 19%	Valoare (incl.TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total cap.1.1.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Amenajarea terenului,din care					
1.2.1.	Ob.5.1.Amenajari exterioare	164,542	36,799	31,263	195,805	43,791
	Total cap.1.2.	164,542	36,799	31,263	195,805	43,791
1.3.	Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala					
1.3.1.	Ob.5.2.Amenaj.pt.prot. mediului	3,728	0,834	0,708	4,436	0,992
	Total cap.1.3.	3,728	0,834	0,708	4,436	0,992
	TOTAL CAPITOL 1	168,270	37,633	31,971	200,241	44,783
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului,din care:						
2.1.	Ob.5.3.Realizarea racordurilor la utilitati	256,777	57,427	48,788	305,565	68,338
	TOTAL CAPITOL 2	256,777	57,427	48,788	305,565	68,338
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii teren	7,500	1,677	1,425	8,925	1,996
3.2.	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3,500	0,783	0,665	4,165	0,931
3.2.1.	Taxa aut.constr.1% din C+M	143,581	32,111	27,280	170,862	38,212
3.3.	Proiectare si inginerie ,din care					
3.3.1.	Studiu de fezabilitate(cf.contract)	134,959	30,183	25,642	160,601	35,917
3.3.2.	DTAC+Dth+DToe+DDE	545,651	122,031	103,674	649,325	145,217
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie publica	5,000	1,118	0,950	5,950	1,331
3.5.	Consultanta	25,000	5,591	4,750	29,750	6,653
3.6.	Asistenta tehnica ,din care					
3.6.1.	Asistenta tehnica proiectant	25,0	5,591	4,750	29,750	6,653
3.6.2.	Plata dirigintilor de santier	130,3	29,141	24,757	155,057	34,678
	TOTAL CAPITOL 3	1020,491	228,226	193,893	1214,385	271,589
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						

4.1.	Constructii si instalatii (C+I) , din care:					
4.1.1.	OB.1.CORP A+B	7501,022	1677,556	1425,194	8926,216	1996,291
4.1.2.	OB.2.CORP C	1231,164	275,342	233,921	1465,085	327,657
4.1.3.	OB.3.CORP D	3405,985	761,727	647,137	4053,122	906,455
4.1.4.	OB.4.GARAJ SUBTERAN	1537,498	343,852	292,125	1829,623	409,183
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	115,261	25,777	21,900	137,161	30,675
	<i>Total cap.4.1+4.2</i>	<i>13790,930</i>	<i>3084,253</i>	<i>2620,277</i>	<i>16411,207</i>	<i>3670,261</i>
4.3.	Procurare utilaje, echipamente tehnol. si funct. cu montaj	1054,335	235,795	200,324	1254,659	280,596
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotari	297,727	66,585	56,568	354,295	79,236
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Total cap.4.3+4.4+4.5+4.6</i>	<i>1352,062</i>	<i>302,380</i>	<i>256,892</i>	<i>1608,954</i>	<i>359,832</i>
	TOTAL CAPITOL 4	15142,992	3386,633	2877,168	18020,160	4030,094

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.	Organizare de santier ,din care:					
5.1.1.	Lucrari de constructii si inst.aferente org.de santier 1,0%	142,160	31,793	27,010	169,170	37,834
5.1.2.	cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.	Comisioane,cote,taxe,costurile creditului					
	cota aferente ISC 0,6%	86,149	19,267	0,000	86,149	19,267
	cota aferenta CSC 0,5%	71,791	16,056	0,000	71,791	16,056
5.3.	Chelt.diverse si neprev. 10%	1658,853	370,992	315,182	1974,035	441,480
	TOTAL CAPITOL 5	1958,952	438,107	342,192	2301,145	514,636
	TOTAL GENERAL	18547,483	4148,026	3494,013	22041,496	4929,440
	din care: C+M	14358,137	3211,105	2728,046	17086,183	3821,215

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar

6.1	Pregatirea personalului de exploatare,instruire personal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	18547,483	4148,026	3494,013	22041,496	4929,440
	din care: C+M	14358,137	3211,105	2728,046	17086,183	3821,215

BENEFICIAR:

PROIECTANT:
Dir.Cons.jur.Simo I.
Sef proiect arh.Raus A.

