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Proiectant,

*HENTZA BUSINESS SRL

Str. Pipera-Tunari, nr 1i, Cladirea C2, birou 13, Voluntari, jud. Iifov

RC: J23/5351/2017
CUI: RO38395463

ANEXA NR 5 - DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii : Demolare constructii

existente, construire centru de interventie

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA VA VALOARE (INCLUSIV
CRT TVA) TVA)
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI LEI LE1 LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
| 1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.1 0.00 0.00 0.00
I 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.2 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.3 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 Retele, utilitati 189,921.35 36,085.06 226,006.41
TOTAL CAPITOLUL 2 189,921.35 36,085.06 226,006.41
CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 Studii de teren
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.2 0.00 0.00 0.00
'3.3 Expertiza tehnica 7,294.12 1,385.88 8,680.00
SUBTOTAL 3.3 7,294.12 1,385.88 8,680.00
3.4 Certificarea performantei energetice si
auditul energetic al cladirilor 1,500.00 285.00 1,785.00
SUBTOTAL 3.4 1,500.00 285.00 1,785.00
3.5. Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventie si deviz
general 23,650.00 4,493.50 28,143.50
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 27,700.00 5,263.00 32,963.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 49,800.00 9,462.00 59,262.00
SUBTOTAL 3.5 101,150.00 19,218.50 120,368.50|
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta
3.7.1. Sprijin in vederea intocmirii si depunerii
cererii de finantare 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Managementul intern de proiect pentru \
obiectivul de investitii 0.00 0.00 1\ 0.00].
3.7.3. Managementul extern de proiect pentru ‘
obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.4. Audit financiar 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.7 0.00 0.00 0.00
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3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica (proiectant) 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4,000.00 760.00 4,760.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.2 Diriginte de santier 95,096.64 18,068.36 113,165.00
SUBTOTAL 3.8 101,096.64 19,208.36 120,305.00
TOTAL CAPITOLUL 3 211,040.76 40,097.74 251,138.50
CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
|4.1 Constructii si instalatii (C+I) 3,390,310.14 644,158.93 4,034,469.07
SUBTOTAL 4.1 3,390,310.14 644,158.93 4,034,469.07
|4.2 Montaj utilaje tehnologice 16,992.97 3,228.66 20,221.63
SUBTOTAL 4.2 16,992.97 3,228.66 20,221.63
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice functionale
cu montaj 740,350.04 140,666.51 881,016.55
SUBTOTAL 4.3 740,350.04 140,666.51 881,016.55
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de
transport 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
[4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,147,653.15 788,054.10 4,935,707.25
CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI
5.1 Organizare de santier (2.5% din C+M)
5.1.1 Lucrari de constructii 30,737.88 5,840.20 36,578.08
5.1.2 Cheltuieli conexe org de santier 7,000.00 1,330.00 8,330.00
SUBTOTAL 5.1 37,737.88 7,170.20 44,908.08|
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cote ISC pentru controlul caliatatii in
constructii 0,5% (la C+M) 18,139.81 0.00 18,139.81
5.2.3 cota ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor in constructii- 0,1 % 3,627.96 0.00 3,627.96
5.2.4 Comision CSC 0,5% (la C+M) 18,139.81 0,00 18,139.81
5.2.5 Taxe avize, acorduri si autorizatia de
construire/desfiintare 5,617.95 0.00 5,617.95
SUBTOTAL 5.2 45,525.54 0.00 45,525.54
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10% (C+M) 362,796.23 68,931.28 431,727.52
SUBTOTAL 5.3 362,796.23 68,931.28 431,727.52
5.4 Cheltuieli informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 446,059.65 76,101.48 522,161.13
CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
|6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 6.1 0.00 0.00 0.00
IG.Z Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 6.2 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
Data, Intocmit,
Martie 2021 Ing. Ec. Buta Andreea
Beneficiar, '

Consiliul Judetean Mures




