

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

"DALI – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ"
SCENARIUL 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (incl. TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
Total cap. 1				
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
Total cap. 2				
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii :			
	3.1.1 Studii teren			
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3 Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertizare tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
3.5	Proiectare	710,000.00	134,900.00	844,900.00
	3.5.1 Tema de proiectare			
	3.5.2 Studiu de fezabilitate			
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și DG	125,000.00	23,750.00	148,750.00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	550,000.00	104,500.00	654,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7	Consultanță	417,016.81	32,683.19	449,700.00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	375,000.00	24,700.00	399,700.00
	3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții -UIP	245,000.00	0.00	245,000.00
	3.7.1.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - servicii externalizate	100,000.00	19,000.00	119,000.00
	3.7.1.3 Consultanță în elaborarea proiectului pentru obiectivul de investiții	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.7.2 Auditul financiar	42,016.81	7,983.19	50,000.00
3.8	Asistența tehnică	196,000.00	37,240.00	233,240.00
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	16,000.00	3,040.00	19,040.00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	16,000.00	3,040.00	19,040.00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigentie de șantier	180,000.00	34,200.00	214,200.00
Total cap. 3		1,323,016.81	204,823.19	1,527,840.00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	6,030,517.00	1,145,798.23	7,176,315.23
	Activitati tip A			
	Activitati tip B	6,030,517.00	1,145,798.23	7,176,315.23
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	455,310.00	86,508.90	541,818.90
	Activitati tip A	202,180.00	38,414.20	240,594.20
	Activitati tip B	253,130.00	48,094.70	301,224.70
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	11,872,716.00	2,255,816.04	14,128,532.04
	Activitati tip A	761,108.00	144,610.52	905,718.52
	Activitati tip B	11,111,608.00	2,111,205.52	13,222,813.52
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
Total cap. 4		18,358,543.00	3,488,123.17	21,846,666.17
din care C+M		6,485,827.00	1,232,307.13	7,718,134.13
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier 2,5%	162,145.68	30,807.68	192,953.36
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	97,287.41	18,484.61	115,772.02
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	64,858.27	12,323.07	77,181.34
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	87,414.25		87,414.25
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	32,915.57		32,915.57
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% din (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	6,583.11		6,583.11
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% din (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	32,915.57		32,915.57
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	15,000.00		15,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10 %	581,010.70	110,392.03	691,402.73
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	42,016.80	7,983.19	49,999.99
Total cap. 5		872,587.43	149,182.90	1,021,770.33
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
Total cap. 6				
Total cap. 1 - 6		20,554,147.24	3,842,129.26	24,396,276.50
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		6,583,114.41	1,250,791.74	7,833,906.15

1 euro = 4,9463 lei

Beneficiar
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES

Intocmit
ing. Simion Danut

