
Proiectant general,

Valoare *2) (fără 

TVA) TVA

Valoare

cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 34,115 6,482 40,597

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială 22,743
4,321 27,064

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităților 56,858 10,803 67,661

113,716 21,606 135,322

45,486 8,642 54,129

3.1 Studii 23,429 4,451 27,880

3.1.1. Studii de teren in faza PT (studii geotehnice, topografice) 11,372 2,161 13,532

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5,686 1,080 6,766

3.1.3. Alte studii specifice realizate in faza PT 6,372
1,211 7,582

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 

autorizații pentru faza PT 2,274
432 2,706

3.3 Expertizare tehnică 5,000 950 5,950

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0
0 0

3.5 Proiectare 165,987 31,538 197,525

3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general 40,900
7,771 48,671

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza PT 11,372
2,161 13,532

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 

execuție 22,743
4,321 27,064

3.5.6. DTAC+Proiect tehnic și detalii de execuție 90,973 17,285 108,257

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0 0 0

3.7 Consultanță 0 0 0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
0

0 0

3.7.2. Auditul financiar 0 0 0

3.8 Asistență tehnică 51,172 9,723 60,895

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 17,057 3,241 20,298

Total capitol 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

S.C. JNJ PROIECT S.R.L.

Str. Izvorului, nr. 8

547565, Sîntana de Mureș

RO 37831351, J26/1201/2017

Scenariul 1 recomandat -rev1 

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL *1) 

al obiectivului de investiții

„STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

*1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Nr. 

crt.

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 11,940 2,269 14,209

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat 

în Construcții 5,117

972 6,089

3.8.2. Dirigenție de șantier 34,115 6,482 40,597

247,863 47,094 294,957

4.1 Construcții și instalații 1,095,335 208,114 1,303,449

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 6,970 1,324 8,295

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

34,852
6,622 41,474

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj 

și echipamente de transport 0
0 0

4.5 Dotări 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

1,137,158 216,060 1,353,218

5.1 Organizare de șantier 28,429 5,401 33,830

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
19,900

3,781 23,681

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 8,529 1,620 10,149

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,233 216 15,449

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
0

0 0

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
6,407

0 6,407

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 1,281

0 1,281

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
6,407

0 6,407

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare 1,137
216 1,353

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din cap1.2; 1.3;1.4; 2; 3.5; 3.8;  4) 151,352
28,757 180,109

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0

195,014 34,374 229,388

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice și teste 0 0 0

0 0 0

1,739,236 327,777 2,067,013

1,281,408
243,468 1,524,876

Sef proiect

Milășan Emil Jan

*2) În preţuri la data de 10.12.2019; 1 euro = 4.7787

TOTAL GENERAL

din care:

C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Data:

Beneficiar/Investitor,

Spitalul Clinic Judetean Mures

Întocmit,

Milășan Emil Jan

17.09.2020

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 6

Total capitol 5

Total capitol 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli



Proiectant general,

Valoare (fără TVA)
TVA

Valoare

cu TVA

lei
lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcții și instalații 1,095,335 208,114 1,303,449
4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare 289,398 54,986 344,383
4.1.2 Constructii 563,088 106,987 670,075
4.1.3 Instalatii 242,850 46,141 288,991

4.1.3.1. Instalatii sanitare 188,120 35,743 223,863
4.1.3.2. Instalatii electrice 54,730 10,399 65,128

1,095,335 208,114 1,303,449
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,970 1,324 8,295

6,970 1,324 8,295

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 34,852
6,622 41,474

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 

si echipamente de transport
0

0 0
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0

34,852 6,622 41,474

1,137,158 216,060 1,353,218

Sef proiect

Milășan Emil Jan17.09.2020

Beneficiar/Investitor,

Spitalul Clinic Judetean Mures

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)

Data:

Întocmit,

Milășan Emil Jan

DEVIZUL OBIECTULUI

„STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

S.C. JNJ PROIECT S.R.L.

Str. Izvorului, nr. 8

547565, Sîntana de Mureș

RO 37831351, J26/1201/2017

SCENARIUL 1 RECOMANDAT



Nr. 

Crt.
Denumire U.M.

Cantitate Pret unitar

Valoare Fara 

TVA TVA 19% Total cu TVA

1 Plantare copaci buc 19 180 3,420 650 4,070

2 Gard viu buc 440 25 11,000 2,090 13,090

3 Amenajare gazon mp 2890 7 20,230 3,844 24,074

TOTAL 34,650 6,584 41,234

EVALUARE COSTURI INVESTIȚIE CAP 1.3 din Devizul general

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la strarea initiala

ZONE VERZI



Nr. 

Crt.
Denumire U.M.

Cantitate Pret unitar

Valoare Fara 

TVA TVA 19% Total cu TVA

1 Sapatura pentru realizarea structurilor rutiere mc 1778.82 18 32,019 6,084 38,102

2 Extraexcavarea materialului necorespunzător (molozuri) mc 2205.73 15 33,086 6,286 39,372

3 Curățare și defrișare mp 5170 14 72,380 13,752 86,132

4 Demolare betoane mc 286.12 90 25,751 4,893 30,643

5 Umplutura mc 3102 20 62,040 11,788 73,828

6 Nivelare si pregatire platforma mp 5170.00 11 56,870 10,805 67,675

7 Decapare teren vegetal mc 518.00 14 7,252 1,378 8,630

TOTAL 289,398 54,986 344,383

EVALUARE COSTURI INVESTIȚIE CAP 4.1.1 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare

TERASAMENTE



Nr. 

Crt.
Denumire U.M.

Cantitate Pret unitar

Valoare Fara 

TVA TVA 19% Total cu TVA

Strat de formă din balast nisipos mc 189.75 47 8,918 1,694 10,613

Strat de fundație din balast nisipos mc 253.00 62 15,686 2,980 18,666

Strat din piatră spartă amestec optimal mc 189.75 112 21,252 4,038 25,290

Strat suport din nisip pilonat mc 33.00 250 8,250 1,568 9,818

Pavele ecologice autoblocante mp 1100.00 150 165,000 31,350 196,350

Marcaj transversal mp 24.15 15 362 69 431

Borduri maxi 20x25cm ml 352.14 50 17,607 3,345 20,952

Beton C16/20 în fundație borduri mc 21.12 300 6,336 1,204 7,540

Indicatoare rutiere buc 7 300 2,100 399 2,499

Strat de formă din balast nisipos mc 74.50 47 3,502 665 4,167

Strat de fundație din balast nisipos mc 149.00 62 9,238 1,755 10,993

Strat din piatră spartă amestec optimal mc 111.75 112 12,516 2,378 14,894

Strat suport din nisip pilonat mc 22.35 250 5,588 1,062 6,649

Pavele ecologice autoblocante mp 745.00 150 111,750 21,233 132,983

Material vegetal  înierbat pentru pavele ecologice mc 23.84 50 1,192 226 1,418

Marcaj transversal mp 62.58 15 939 178 1,117

Lungime borduri mici 10x15 cm ml 475.87 35 16,655 3,165 19,820

Beton C16/20 în fundatii borduri mici mc 23.79 300 7,137 1,356 8,493

Strat de balast -20 cm mc 146.60 62 9,089 1,727 10,816

Strat din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici -12cm mc 87.96 160 14,074 2,674 16,748

Strat suport din nisip pilonat mp 21.99 250 5,498 1,045 6,542

Pavele autoblocante - 6cm mp 733 150 109,950 20,891 130,841

Aducere la cotă cămine cu capace carosabile buc 19.00 550 10,450 1,986 12,436

TOTAL 563,088 106,987 670,075

TROTUARE

UTILITĂȚI

EVALUARE COSTURI INVESTIȚIE CAP 4.1.2 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

Constructii

CAROSABIL

PARCĂRI



Nr. 

Crt.
Denumire U.M.

Cantitate Pret unitar

Valoare Fara 

TVA TVA 19% Total cu TVA

RETEA APA PLUVIALA

1
Procurare montaj teava PVC avand diametrul  

Dn=160mm
ml

55 166 9,130 1,735 10,865

2
Procurare montaj teava PVC avand diametrul  

Dn=200mm
ml

45 266 11,970 2,274 14,244

3
Procurare montaj teava PVC avand diametrul  

Dn=250mm
ml

141 298 42,018 7,983 50,001

4
Procurare montaj teava PVC avand diametrul  

Dn=315mm
ml

48 360 17,280 3,283 20,563

5 Procurare montaj camine din beton Dn=1000mm buc 
15 2,544 38,160 7,250 45,410

6
Procurare montaj gura de scurgere 500x500 

complet echipata 
buc 

19 1,988 37,772 7,177 44,949

8 Rigolă din elemente prefabricate tip scafă din beton ml
202 90 18,180 3,454 21,634

9 Beton C16/20 pentru pozare rigole mc 18.2 300 5,460 1,037 6,497
10 Guri de scurgere buc 19 100 1,900 361 2,261

11 Sistem de irigare cu aspersor telescopic complet buc 
25 250 6,250 1,188 7,438

Total 188,120 35,743 223,863

EVALUARE COSTURI INVESTIȚIE CAP 4.1.3.1 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

 Instalatii sanitare



Nr. Crt.
Denumire U.M.

Cantitate Pret unitar

Valoare Fara 

TVA TVA 19% Total cu TVA

1 Teava PEHD, PE80, D 32mm ml 40 2 88 17 105
2 Cablu Armat CYABY 3x6mmp ml 335 9 2,921 555 3,476
3 Cablu Armat CYABY 5x6mmp ml 20 12 240 46 286
4 Panou la sol PAFS 800x600x320mm IP44/54 buc 1 1,580 1,580 300 1,880
5 Siguranta Automata Trif. 32A buc 1 85 85 16 101
6 Siguranta Automata Monof. 32A buc 1 35 35 7 42
7 Siguranta Automata Monof. 10A buc 3 27 81 15 96
8 Priza de pamant. OlZn platbanda+tarusi buc 1 400 400 76 476
9 Senzor crepuscular sina – fotocelula buc 1 55 55 10 65

10 Modul de comanda cu contactor buc 1 95 95 18 113
11 Stalp de iluminat ornamental LED 120W buc 19 2,500 47,500 9,025 56,525

12 Materiale Marunte buc 1 450 450 86 536
13 Transportul materialelor prin purtat direct si/sau rutier tona 4 300 1,199 228 1,427

Total general 54,730 10,399 65,128

EVALUARE COSTURI INVESTIȚIE CAP 4.1.3.2 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

 Instalatii electrice



Nr. 

Crt.
Denumire U.M.

Cantitate Pret unitar

Valoare Fara 

TVA TVA 19% Total cu TVA

MOBILIER URBAN
1 Bancă din metal și lemn buc 24 758 18,192 3,456 21,648
2 Coș de gunoi din metal și lemn buc 16 585 9,360 1,778 11,138
3 Barieră acces auto buc 1 7,300 7,300 1,387 8,687

Total 34,852 6,622 41,474

EVALUARE COSTURI INVESTIȚIE CAP 4.3 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj



LUNA 

1

LUNA 

2

LUNA 

3

LUNA 

4

LUNA 

5

LUNA 

6

1 Organizare licitatie proiectare și atribuire contract

2 Realizare servicii de proiectare DTAC si PT

3
Verificare și aprobare proiect tehnic, obţinere 

autorizaţie de construire

4 Organizare licitație  execuție și atribuire contract

5
Organizare licitație dirigenție de șantier și atribuire 

contract

6
Desfășurare asistență tehnică din partea 

proiectantului și dirigenția de șantier

7 Desfășurarea execuției lucrărilor, din care:

7.1 Organizare de santier

7.2 Executie lucrari constructii si instalatii

7.3
Amenajarea terenului si amenajari pentru protectia 

mediului

7.4 Terasamente. Sistematizare verticala si amenaj ext

8 Taxe pentru avize, acorduri, ISC, CSC, etc

9 Cheltuieli diverse și neprevăzute

10 Recepţia lucrărilor

Sef proiect Întocmit,

Milășan Emil Jan Milășan Emil Jan

GRAFIC FIZIC DE REALIZARE A INVESTITIEI
„STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

NR. CRT. ETAPE PRINCIPALE


