Proiectant general,

S.C. JNJ PROIECT S.R.L.

Str. lzvorului, nr. 8

547565, Sintana de Mures

RO 37831351, J26/1201/2017
Scenariul 1 recomandat -revl

DEVIZ GENERAL *1)
al obiectivului de investitii

»STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii.

NI Valoare *2) (fara Valoare
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA cu TVA
lei|lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 34,115 6,482 40,597
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
1.3 T 22,743
initiala 4,321 27,064
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 56,858 10,803 67,661
Total capitol 1 113,716 21,606 135,322
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 45,486 8,642 54,129
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 23,429 4,451 27,880
3.1.1. Studii de teren in faza PT (studii geotehnice, topografice) 11,372 2,161 13,532
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5,686 1,080 6,766
3.1.3. Alte studii specifice realizate in faza PT 6,372 1211 7,582
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 autorizatii pentru faza PT 2,274 432 2,706
33 Expertizare tehnica 5,000 950 5,950
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.4 0 0 0
3.5 Proiectare 165,987 31,538 197,525
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 40,900 7,771 48,671
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor la faza PT 11,372 2,161 13,532
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 22,743 4,321 27,064
3.5.6. DTAC+Proiect tehnic si detalii de executie 90,973 17,285 108,257
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
0 0 0
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 51,172 9,723 60,895
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 17,057 3,241 20,298




3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 11,940 2,269 14,209
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii 5,117
972 6,089
3.8.2. Dirigentie de santier 34,115 6,482 40,597
Total capitol 3 247,863 47,094 294,957
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,095,335 208,114 1,303,449
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,970 1,324 8,295
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3 34,852
6,622 41,474
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj
4.4 si echipamente de transport 0 0 0
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
Total capitol 4 1,137,158 216,060 1,353,218
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 28,429 5,401 33,830
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 19,900
' 3,781 23,681
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 8,529 1,620 10,149
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,233 216 15,449
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0
0 0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 6.407
' 0 6,407
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 1,281
0 1,281
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6407
' 0 6,407
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
Construire/desfiintare 1,137 216 1,353
53 Cheltuieli diverse si neprevdzute (10% din capl.2; 1.3;1.4; 2; 3.5; 3.8; 4) 151,352 28,757 180109
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total capitol 5 195,014 34,374 229,388
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
Total capitol 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 1,739,236 327,777 2,067,013
din care:
Data: Sef proiect
17.09.2020 Milasan Emil Jan
fntocmit,

Beneficiar/Investitor,
Spitalul Clinic Judetean Mures

*2) In preturi la data de 10.12.2019; 1 euro =

4.7787

Mildsan Emil Jaf




Proiectant general,

S.C. JNJ PROIECT S.R.L.

Str. lzvorului, nr. 8

547565, Sintana de Mures

RO 37831351, J26/1201/2017

SCENARIUL 1 RECOMANDAT

DEVIZUL OBIECTULUI

»STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

Valoare (fara TVA)

:Ir; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli VA
lei
lei
1 2 3 4 5
CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,095,335 208,114 1,303,449
4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare 289,398 54,986 344,383
4.1.2  |Constructii 563,088 106,987 670,075
4.1.3 Instalatii 242,850 46,141 288,991
4.1.3.1. Instalatii sanitare 188,120 35,743 223,863
4.1.3.2. Instalatii electrice 54,730 10,399 65,128
TOTAL - subcap. 4.1 1,095,335 208,114 1,303,449
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,970 1,324 8,295
TOTAL Il - subcap. 4.2 6,970 1,324 8,295
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 34,852 6,622 41,474
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0
) si echipamente de transport 0 0
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 34,852 6,622 41,474
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total Il + Total Ill) 1,137,158 216,060 1,353,218
Data: Sef proiect
17.09.2020

Beneficiar/Investitor,
Spitalul Clinic Judetean Mures

Milasan Emil Jan .
s D

intocmit,

‘//; ?'_" ":;
Milasan Emil Jan
ey




EVALUARE COSTURI INVESTITIE CAP 1.3 din Devizul general
Nr. . Valoare Fara
Crt. MR UM.|contitate  |Pret unitar |TVA TVA 19% Total cu TVA
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la strarea initiala
ZONE VERZI

1 Plantare copaci buc 19 180 3,420 650 4,070
2 Gard viu buc 440 25 11,000 2,090 13,090
3 Amenajare gazon mp 2890 7 20,230 3,844 24,074
TOTAL 34,650 6,584 41,234



EVALUARE COSTURI INVESTITIE CAP 4.1.1 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

Valoare Fara

Crt. Denumire JHk Cantitate Pret unitar |TVA TVA 19% Total cu TVA
Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare
TERASAMENTE

1 Sapatura pentru realizarea structurilor rutiere mc 1778.82 18 32,019 6,084 38,102

2 Extraexcavarea materialului necorespunzator (molozuri) mc 2205.73 15 33,086 6,286 39,372

3 Curatare si defrisare mp 5170 14 72,380 13,752 86,132

4 Demolare betoane mc 286.12 90 25,751 4,893 30,643

5 Umplutura mc 3102 20 62,040 11,788 73,828

6 Nivelare si pregatire platforma mp 5170.00 11 56,870 10,805 67,675

7 Decapare teren vegetal mc 518.00 14 7,252 1,378 8,630
TOTAL 289,398 54,986 344,383




EVALUARE COSTURI INVESTITIE CAP 4.1.2 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

Nr. Valoare Fara
Crt. Denumire UM-| Cantitate  |Pret unitar |TvA TVA 19% Total cu TVA
Constructii
CAROSABIL
Strat de forma din balast nisipos mc 189.75 47 8,918 1,694 10,613
Strat de fundatie din balast nisipos mc 253.00 62 15,686 2,980 18,666
Strat din piatra spartd amestec optimal mc 189.75 112 21,252 4,038 25,290
Strat suport din nisip pilonat mc 33.00 250 8,250 1,568 9,818
Pavele ecologice autoblocante mp 1100.00 150 165,000 31,350 196,350
Marcaj transversal mp 24.15 15 362 69 431
Borduri maxi 20x25cm ml 352.14 50 17,607 3,345 20,952
Beton C16/20 in fundatie borduri mc 21.12 300 6,336 1,204 7,540
Indicatoare rutiere buc 7 300 2,100 399 2,499
PARCARI
Strat de forma din balast nisipos mc 74.50 47 3,502 665 4,167
Strat de fundatie din balast nisipos mc 149.00 62 9,238 1,755 10,993
Strat din piatrd spartd amestec optimal mc 111.75 112 12,516 2,378 14,894
Strat suport din nisip pilonat mc 22.35 250 5,588 1,062 6,649
Pavele ecologice autoblocante mp 745.00 150 111,750 21,233 132,983
Material vegetal Tnierbat pentru pavele ecologice mc 23.84 50 1,192 226 1,418
Marcaj transversal mp 62.58 15 939 178 1,117
TROTUARE
Lungime borduri mici 10x15 cm ml 475.87 35 16,655 3,165 19,820
Beton C16/20 in fundatii borduri mici mc 23.79 300 7,137 1,356 8,493
Strat de balast -20 cm mc 146.60 62 9,089 1,727 10,816
Strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici -12cm mc 87.96 160 14,074 2,674 16,748
Strat suport din nisip pilonat mp 21.99 250 5,498 1,045 6,542
Pavele autoblocante - 6cm mp 733 150 109,950 20,891 130,841
UTILITATI
Aducere la cota camine cu capace carosabile buc 19.00 550 10,450 1,986 12,436
TOTAL 563,088 106,987 670,075




EVALUARE COSTURI INVESTITIE CAP 4.1.3.1 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

Valoare Fara

Nr. Denumire u.M. . .
Crt. Cantitate Pret unitar |TVA TVA 19% Total cu TVA
Instalatii sanitare
RETEA APA PLUVIALA
1 Procurare montaj teava PVC avand diametrul ml
Dn=160mm 55 166 9,130 1,735 10,865
) Procurare montaj teava PVC avand diametrul ml
Dn=200mm 45 266 11,970 2,274 14,244
3 Procurare montaj teava PVC avand diametrul ml
Dn=250mm 141 298 42,018 7,983 50,001
4 Procurare montaj teava PVC avand diametrul ml
Dn=315mm 48 360 17,280 3,283 20,563
5 Procurare montaj camine din beton Dn=1000mm buc 15 2,544 38,160 7,250 45,410
6 Procurare montaj gura de scurgere 500x500 buc
complet echipata 19 1,988 37,772 7,177 44,949
8 |Rigola din elemente prefabricate tip scafa din beton ml 202 90 18,180 3,454 21,634
9 |Beton C16/20 pentru pozare rigole mc 18.2 300 5,460 1,037 6,497
10 |Guri de scurgere buc 19 100 1,900 361 2,261
11 |Sistem de irigare cu aspersor telescopic complet buc 25 250 6,250 1,188 7438
Total 188,120 35,743 223,863




EVALUARE COSTURI INVESTITIE CAP 4.1.3.2 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

Nr. Crt. . Valoare Fara
Denumire U.M. Cantitate Pret unitar |[TVA TVA 19% Total cu TVA
Instalatii electrice

1 Teava PEHD, PE8O, D 32mm ml 40 2 88 17 105
2 Cablu Armat CYABY 3x6mmp ml 335 9 2,921 555 3,476
3 Cablu Armat CYABY 5x6mmp ml 20 12 240 46 286
4 Panou la sol PAFS 800x600x320mm IP44/54 buc 1 1,580 1,580 300 1,880
5 Siguranta Automata Trif. 32A buc 1 85 85 16 101
6 Siguranta Automata Monof. 32A buc 1 35 35 7 42
7 Siguranta Automata Monof. 10A buc 3 27 81 15 96
8 Priza de pamant. OlZn platbanda+tarusi buc 1 400 400 76 476
9 Senzor crepuscular sina — fotocelula buc 1 55 55 10 65
10 Modul de comanda cu contactor buc 1 95 95 18 113
11 Stalp de iluminat ornamental LED 120W buc 19 2,500 47,500 9,025 56,525
12 Materiale Marunte buc 1 450 450 86 536
13 Transportul materialelor prin purtat direct si/sau rutier tona 4 300 1,199 228 1,427

Total general 54,730 10,399 65,128




EVALUARE COSTURI INVESTITIE CAP 4.3 DIN DEVIZUL OBIECTULUI

Nr. . Valoare Fara
@ Dl UM. | cantitate |Pret unitar |TVA TVA19%  |Total cu TVA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

MOBILIER URBAN
1 |Banca din metal silemn buc 24 758 18,192 3,456 21,648
2 [Cos de gunoi din metal si lemn buc 16 585 9,360 1,778 11,138
3 |Bariera acces auto buc 1 7,300 7,300 1,387 8,687

Total 34,852 6,622 41,474




GRAFIC FIZIC DE REALIZARE A INVESTITIEI

»STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

NR. CRT. ETAPE PRINCIPALE
LUNA | LUNA | LUNA [ LUNA | LUNA | LUNA
1 2 3 4 5 6
1 Organizare licitatie proiectare si atribuire contract
2 Realizare servicii de proiectare DTAC si PT
3 Verificare si aprobare proiect tehnic, obtinere
autorizatie de construire
4 Organizare licitatie executie si atribuire contract
5 Organizare licitatie dirigentie de santier si atribuire
contract
6 Desfasurare asistenta tehnica din partea
proiectantului si dirigentia de santier
7 Desfasurarea executiei lucrarilor, din care:
7.1 Organizare de santier
7.2 Executie lucrari constructii si instalatii
73 Amenajarea terenului si amenajari pentru protectia
) mediului
7.4 Terasamente. Sistematizare verticala si amenaj ext
8 Taxe pentru avize, acorduri, ISC, CSC, etc
9 Cheltuieli diverse si neprevazute
10 Receptia lucrdrilor
Sef proiect Intocmit,

Mildsan Emil Jan

Mildsan Emil Jan \ :
o



