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MEMORIU TEHNIC

- rezistenta -
Cap.1 DATE GENERALL
Denumirea proiectului: AMENAJARE BUCATARIE S| SA
EXTINDERE CLADIRE LA CREH
Amplasamemt: Reghin, str. Castelului nr.12
Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DEj
PROTECTIA COPILULUI
Proiectant: SC “2 INVEST” SRL Baci

Jud. Cluj

Cap.2 SITUATIA EXISTENTA

In prezent, in cadrul Centrului de recuperare i reabilitare neuropsihicd Reghin nu
functioneazi o bucitirie cu sald de mese corespunzitoare standardelor sanitare In vigoare
si mai mult bucitiria existentd se afld situatd intr-un corp de cladire ce urmeazd a fi

retrocedat.

Cap.3 SITUATIA PROPUSA

Terenul pe care este amplasat Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihicad
Reghin se afld situat in municipiul Reghin, str. Castelului nr.12, jud.Mures. Proprietar
asupra acestui teren este Statul Romén in administratia Consilinlui Judetean Mures si a
Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Mures.

Prin prezentul proiect se propune amenajarea spatiului de la parterul clidirii
infirmeriei in buciitiirie, iar sala de mese urmenazi a se amenaja intr-un coridor existent.

Legatura dintre bucitirie si sala de mese se va realiza printr-un corp de extindere,
amplasat in imediata vecindtate a acestor spatii.

Jonctiunea dintre clddirea existentd si extinderea propusd se va face prin crearea
unor goluri de usi in peretele din axul D intre axele 1 — 6, prin desfacerea parapetilor
ferestrelor existente in aceastd zond. in mod aseminitor in peretele cAminului, situat in
vecindtatea peretelui din axul 1 se vor crea doua goluri de usi pentru a se asigura legatura



salii de mese cu oficiul si spalatorul de vase. Crearea golurilor de usi nu afecteazi
rezistenta si stabilitatea clddirii, Intrucit se realizeazi doar prin desfacerea parapetului
ferestrei respective. '

Amenajarea noil bucdtirii cu functiunile necesare presupune recompartimentarea
spafiviui existent. Peretii de compartimentare propusi vor fi de tip usor, din gipscarton pe
structura metalica cu strat de vatd minerald. Placile din gipscarton vor fi hidrofuge si
ignifuge. Tot in cadrul amenajirii spatiului existent se vor demola 4 pereti de
compartimentare de 7,50 cm grosime, situafi in spatiul dintre axele B—-C/6—~7.

CLADIREA EXTINDERE

~

Extinderea bucétériei se va face cu un corp parter avind forma de ,L.”, in
dimensiuni de 17,55 x 4,50 m i 2,5 x 4,60 m si cu urmétoarea structurd de rezistenta:

- fundatii izolate sub stilpi, avind blocul din beton C16/20 armat cu PC 52 si OB
37. Fundarea se va face in stratul bun de fundare la adincimea de -2,00 m fafd de cota
terenului natural, in vecindtatea cladirii si mergind pind la -2,50 m pe latura opusd.
Conform studiului geotehnic intocmit ,,Geognozis S.R.L.” fundarea se va face cu
incastrarea in stratul de pietrig cu nisip. In timpul executarii lucrarilor de sipaturd se vor
realiza epuismente, datfiind cii apele din precipitatii pot afecta portanja terenului de
fundare. La executarea sipdturilor se prevad sprijiniri. Dupd terminarea lucrarilor de
execufie a cladirii, in jurul acesteia se vor executa trotuare etange si rigole din beton pentru
evacuarea apelor pluviale din vecindtatea peretilor. Fundatiile izolate vor avea dimensiunile
de 0,80 x 0,80 m si vor fi legate cu grinzi de fundare de echilibrare.

- stilpi si grinzi din beton armat monolit C 20/25 cu PC52 1 OB37

- perefi portanti din zidarie de cirdmida de 30 cm grosime.

- planseu din beton armat monolit C 20/25 cu PC52 si OB37, cu grosimea plicii de
13 em.

- acoperis tip sarpantd din lemn

- invelitoare din tabld imitatie tigla.

Lucrarile se vor executa cu tehnologii clasice, cunoscute, cu materiale moderne si
performante, care sunt descrise in Caieteul de sarcini anexat.

Potivit Expertizei tehnice intocmite de prof. dr. ing. Pdcurar Vasile, lucrérile de
extindere propuse sint posibile fird a fi afectatd comportarea structurii de rezistentd
existente. Lucritile se vor executa ingrijit, fard a se introduce socuri §i vibratii care s
conducd la deteriorarea structurii de rezisten{d existente.

La proicctarea si executia lucrdrilor de interventie asupra construcfiei s-a tinut
seama de prevederile Normativului P 100, capitolele 12 si 13 si de Regulamentul
privind urmérirea comportérii in exploatare si interventiile in timp asupra constructiilor,
aparut ca anexi la Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

IV. MASURI DE PROTECTIA MUNCII si P.S.I

Pe toata durata de executie si exploatare se vor respecta cu strictefe ,,NORME GENERALE
DE PROTECTIA MUNCII” ed. 1990, mai ales capitolele :

Cap. 1 Dispozitii generale;

Cap. 4 Mijloace individuale de protectie;

Cap. 7 Instructajul de protectie a muncii,

Cap. 8 Lucrini de constructii-montaj ce se executd sub circulatie;

Cap.12 Organizarea santierului,



Cap.45 Esafodaje, cintre, schele, scéri,

Cap.49 Montarea elementelor de constructii si a utilajelor tehnologice;
Cap.50 Demoléri si demontari;

Cap.51 Instalatii pentru constructii civile;

Cap.52 Masuri de electrosecuritate .

Se va respecta pe toata durata de executie si exploatare ,,NORME DE PREVENIRE SI
STINGERE A INCENDIILOR $I DE DOTARE CU MIJLOACE FIXE DE STINGE
PENTRU UNITATILE M.T.Tec. ed.1981 (Ordinul Ministrului Nr.12). In incintd sul{#f,j,
prevazute dotdri P.S.1., hidranti exteriori gi hidranti interiori. . N

DIRECTOR INTOCMIT
arh. Berﬁn Daciana ing. Marig Anca
VERIFICAT

Ath. Dacﬁﬁ%?n
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

La solicitarea beneficiarului s-a intocmit documentatia pentru - EXPERTIZA
TEHNICA - privind posibilititile de amenajare bucatérie si sala de mese si extindere
cladire existenta situata in localitatea Reghin, str. Castelului, nr. 12, judetul Mures.

1. GENERALITATI

Constructia studiatd este amplasata in intravilanul localitatii Reghin, judetul

Mures, zond incadrata, din punct de vedere climatic si al seismicitatii pamantului,
asftfel:

o Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se gaseste in
zona de z&pad3 caracterizati de valoarea normaté a incarcérii din zapada pe
sol Sk=1,50 kPa, valoare care corespunde unui interval mediu de recurenta de
IMR=50 ani, sau unei probabilititi de depésire intr-un an de 2%.

e Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se gaseste in
zona de vant caracterizati de presiunea dinamica de referintd mediate pe 10
min. de 0,4 kPa.

e Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 amplasamentul se
gaseste Tn zona cu acceleratia seismicé a terenului ag=0, 10g si perioada de
colt Tc=0,70s. Constructia se incadreazd in clasa de mport;m;s; §| de

expunere la seism Il creia fi corespunde factorul de mportarﬁa Yee : -1 007 ﬂp‘
v .:\ \ 4 ‘ s
o in ceea ce priveste adancimea de inghef, NP 112- 2614 f‘preyeda pe\ntr@\.\
/

aceasta zona valoarea de 0,80+0,90 m. ® g_ NE, @ ]
Pentru redactarea acestui raport de expertizé tehnica Tié\u fost\g ute in Ylgglere /
{_/ ."? o MY 1/‘

plansele cu releveul constructiei existente si cele cu propan’eu 2, P

observatiile si sondajele efectuate la fata locului.
2. SITUATIA ACTUALA A CLADIRII EXPERTIZATE

Imobilul studiat are un regim de inalfime P+E cu structura ezistenta

alcatuita din:
e Fundatii continui sub peretii structurali.
o Pereti portanti din zidarie de cérdmida, intdriti cu centuri de beton
armat.
o Planseu din beton armat peste parter si etaj.

o Acoperis de tip sarpanti din lemn, cu invelitoare din tigla.
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La cererea beneficiarului si in conformitate cu docum,é@a})ia ,,?_@ba%@{éq ‘8?\&%
: : QT A ‘ \
proiectant se doreste executarea urmatoarelor lucrari la constrl_:léfla %tddfuf“ ‘f o _
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e
e e O A et R =
- = ,__-.-..—_.,;:;4.

Extinderea cladirii. "\-.*'

Executarea unor modificdri de goluri in peretii existenti. . 4
¢

e . N\

Executarea unor pereti interiori cu rol de compartimentafe.«
o SR

Demontarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare: ==

Refacere finisaje.
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3. CONSTATARI, OBSERVATII S| RECOMANDARI

3.1. Analiza vizuald a starii structurii:

Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ca structura analizata
a avut o comportare satisfacatoare in timp, nefiind observate degradari importante la
nici un element component al structurii de rezistentd, doar degradari locale datorate
infiltratiilor de apa.

Astfel, din punct de vedere vizual, consideram ca este posibild realizarea
lucrarilor propuse de catre proiectant si beneficiar, cu conditia respectarii tuturor
recomandarilor din expertiza tehnica.

3.2. Stabilirea clasei de risc a clddirii existente:

Pe baza datelor extrase din releveul clidirii, a observatiilor si sondajelor
efectuate in teren, nivelul de cunoastere, conform tabel 4.1 din normativul P100-
3:2008, ,Cod de evaluare seismicd a cladirilor existente” este KL1: cunoastere
limitatd. Metoda de calcul permisa la nivelul KL1 este LF-MRS (LF= metoda fortei
laterale echivalente; MRS= calcul modal cu spectre de raspuns). In aceasta situatie
valoarea factorului de incredere este: CF=1,33.

Metodologia de aplicare, conform aceluiasi normativ P100-3:2008, volumul1,
este metodologia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile
obisnuite de orice tip). Metodologia de nivel 2 implicad evaluarea calitativa a
constructiei (consténd in verificarea listei de alcatuire structuralé) si evaluarea

’ '(r e S
pe tipuri de elemente. ,_,»El V. Py

‘t.)" S

Pe baza rezultatelor evaludrii calitative si a evaluarii, F}“F' c;lcuf*‘§9«$tablié§te
vulnerabilitatea constructiei in ansamblu si a partilor acestela in mpertgcu cutrémurul_

de proiectare-riscul seismic, ca indicator al efectelor pr{:;{)able ‘ale cufrélymelar
caracteristice amplasamentului asupra constructiei analizate. R/ Y

\ \{\

Practic, stabilirea riscului seismic constructie se face pnn*?ncadr reg A gs’téia
intr-una din urmatoarele 4 clase de risc: Sl
o Clasa Rs |, din care fac parte constructiile cu risc ridicat de usire la
cutremurul de proiectare corespunzator starii limita ultime.

e Clasa Rs Il in care se incadreaza constructile care sub efectul
cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar

la care pierderea stabilitatii este putin probabila.



EXPERTIZA TEHNICA Pagina 7 din 12

e Clasa Rs lll, care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului
de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale
pot fi importante.

o Clasa Rs IV, corespunzatoare constructiilor la care raspunsul seismic
asteptat este similar celui obtinut la constructile proiectate pe baza
prescripfiilor in vigoare.

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face
pe baza a trei categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor
efectuate in cadrul evaluarii, si anume:

e Gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurald, de alcatuire a
elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau
efectul actiunii seismice. Acesta se noteaza cu R1 si se denumeste prescurtat

gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica.

Valorile R1 asociate claselor de risc seismic-tabel 8.1:

Clasa de risc seismic

I I I v

Valori R1

<30 30+60 61+90 91+100

e Gradul de afectare structurald, notat cu Rz, care exprimd proportia

degradarilor structurale produse de actiunea seismica si de alte cau;{e-] e
g 2N V. 3
I ° !/; -. \\‘4

Valorile R2 asociate claselor de risc seismic-tabel 8.2:

Clasa de risc seismic

Valori R2

<40 40+70 71+90

rezistenta.
Valorile R3 asociate claselor de risc seismic-tabel 8.3:

Clasa de risc seismic

I Il 1l v

Valori R3
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<35 36+65 66+90 91+100

Calculul coeficientilor pentru stabilirea clasei de risc:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

R1 (gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica) = 68 > clasa de
risc seismic lll (conform tabel 8.1. din P100-3:2008, volumul 1). Aprecierea
calitativa detaliata se face prin notare in raport cu urmatoarele criterii:
Calitatea sistemului structural: 7 puncte

Calitatea zidariei: 8 puncte

Tipul plangeelor: 9 puncte

Configuratia in plan: 6 puncte

Configuratia in elevatie: 7 puncte

Distante intre pereti: 6 puncte

Elemente care dau impingeri laterale: 8 puncte

Tipul terenului de fundare si al fundatiilor: 7 puncte

Interactiuni posibile cu cladirile adiacente: 3 puncte

10)Elemente nestructurale: 7 puncte

Notarea se face prin apreciere, cu urmatorul punctaj: T

R1=} pi, unde pi sunt punctele acordate fiecarui criteriu
R1=7+8+9+6+7+6+8+7+3+7=68 puncte.

Criteriul este indeplinit: 10 (punctaj maxim). C_?
Nefindeplinire minora: 8+10 T A -"L"v'.f,-""*i‘;f*\ A
Neindeplinire moderata: 4+8 The f s |
Neindeplinire majora: 0+4 \ ‘\\ \

Rz (gradul de afectare structuralda) = 90 - clasa de risc seismic
tabel 8.2. din P100-3:2008, volumul I). Determinarea valorii lui R2 s
baza anexei D, tabelul D.3. din acelasgi normativ. Valoarea lui R2 se determina
astfel: R2=Ant+Av, unde Av reprezinta tipul avariilor la elementele verticale si An

tipul avariilor la elementele orizontale.

Calculul coeficientului Rz-tabel D.3:

Categoria avariilor

Elemente verticale (Av) Elemente orizontale (An)

Suprafata afectata Suprafata afectata

<1/3 1/3+2/3 >2/3 <1/3 1/3+2/3 >2/3
Nesemnificative 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 20 15
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Grave

50

45

35

20

15

10

Foarte grave

30

25

15

15

10

3]

Conform tabel D.3: An=25 si Av=65.

e Rs (gradul de asigurare structurala seismicd) = 72 - clasa de risc seismic Il
(conform tabel 8.3. din P100-3:2008, volumul I).

Determinarea valorii lui Rs s-a facut pe baza anexei D, cu formula (D.15):

Z +ZV

R3 = , In care:
F,

ZVfd este suma capacitafilor de rezistenta ale peretilor cu rupere ductila (j

pereti);

ZV_ﬁ' este suma capacitatilor de rezistenta ale peretilor cu rupere fragila (k

pereti);
o [, este forta taietoare de bazi.

Tinénd cont de rezultatele totale de incadrare in grade de conformitate
(R1 1), grad de afectare structurald (R2 Ill) si de gradul de asigurare seismica
(R3 1ll) constructia in ansamblul ei se considerd in clasa de risc seismic III,
corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot

prezenta degradari structurale care nu afecteaza semmﬂcatw siguranta
2.8 Ir G,
AR t’. f»l x:'v.

structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi lmportantev“’

7‘ Ny
N
Conform P100-3:2008 constructiile incadrate in clasa Iﬂ\éa;issfa{c cei'r eiQ&\j‘-_'
asociate obiectivului de performantd siguranta vietii pentrl! cutremuf’e cu
=] i

\.‘- ,?
intervalul mediu de recurentd IMR=40 ani. ! /
3.3. Recomandeari pentru realizarea lucrdrilor propuse: a

3.3.1. Recomandéri pentru reabilitarea acopen§ulu:

calitativ sau care prezintd degradari. Elementele degradate vor fi inlocuite cu altele
noi, puse in opera identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile (intersectiile
componentelor garpantei) sldbite vor fi consolidate cu piese metalice adecvate

(scoabe, eclise de nod, cuie lungi, suruburi, etc.). Refacerea capacititii portante a
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unor componente structurale cu degradari reduse sau ,punctuale” se va face prin
consolidari locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la care acestea sunt
solicitate.

Invelitoarea va fi reficutd corespunzator prin inlocuirea tuturor elementelor
care prezinta degradari.

3.3.2. Recomandari cu privire la indepéartarea apelor meteorice:

Apele meteorice vor fi colectate si conduse la o distantd de cel putin 1,50 m
de cladire.

Se vor reface/executa corespunzator trotuare de garda din jurul cladirii, cu
panta inspre exteriorul acesteia.

3.3.3. Recomandari cu privire la executarea compartimentarilor:

Toate compartimentarile nou propuse vor fi executate din materiale ugoare de
tip gips carton cu izolatii pe structurd metalicd usoara sau zidarie de BCA de maxim
15 cm grosime. In cazul in care se doreste executarea unor pereti noi de
compartimentare din zidarie groasa, la parter, acestia vor fi prevazuti cu fundatii de
beton executate la aceiasi cota cu cele ale cladirii existente.

3.3.4. Recomandari pentru executarea unor modificdri de goluri in peretii existenti:

Executarea unor goluri de usa prin demontarea unui parapet de geam nu
necesitd prevederea unor masuri suplimentare de consolidare. Se interzice marirea

golului de geam finspre lateral sau in sus dincolo de marginile golului de geam

\j\.l\ 'p" N

Pentru realizarea unor goluri noi de usa sau geam in peret\rfé)’«steﬁnn se Vap \1
executa in prealabil un buiandrug in doua etape, pe céate o Juma(i‘atef dlmgt'o$|ﬁ;1 <
peretelui odata, si abia dupa intrarea in lucru a acestui bunaparuglsq“,\{;a_ Irece
decuparea golului sub el. Acesti buiandrugi vor avea amguraté 0 re}@ arev d ;’él . -'

existent.

putin 30 cm de fiecare parte a golului gi vor fi corect dmensmnéﬁ; la d reaﬁ,‘
@ '-\ o (-q}/_:frf""

golului gi incarcarile de pe zona respectiva.
Toate lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, fara produ a de
socuri sau vibrafji care sa poata duce la deteriorarea restului de element ce ane
nedemontat sau a elementelor adiacente acestuia.
Pentru umplerea unor goluri de usa sau geam existente se va folosi zidarie de
caramida plina bine impanata in gol.
3.3.5. Recomandari pentru executarea extinderii:

10
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Extinderea se va realiza pe o structura independenta de cea a constructiei
existente. Nu se admite rezemarea nici unui element de constructie nou pe structura
constructiei existente. Fundatiile noi se vor executa la aceiasi cota cu fundatiile
constructiei existente din imediata vecinatate sau se vor apropia de acestea din
urma numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor fundatii noi,
paralele cu cele existente, in imediata vecinatate a acestora, la o adancime mai
mare sau mai mica decat a fundatiilor existente.

3.3.6. Recomandari suplimentare;

La toate elementele de beton armat care prezintd degradari se va reface
geometria inifiala.

Toate lucrarile de refacere finisaje se vor executa ingrijit, fard producerea de
socuri sau vibratii.

Toate lucrédrile se vor executa pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de
execufie intocmit de catre un inginer constructor, verificat conform legislatiei in
vigoare si cu avizul expertului tehnic.

3.4. Probleme legate de vecinatati:

Executarea lucrarilor propuse poate produce degradari si fisuri la nivelul
finisajelor la constructia invecinata.

in cazul in care vor fi respectate recomandarile si indicatile din prezenta
expertizd tehnica pentru executarea lucrarilor si lucrarile vor fi executate corect,
structura constructiei invecinate nu va fi afectata negativ de lucrarile propuse.

Eventualele fisuri ce pot apédrea pe durata executarii Iucranj’er-Ja constructia
vecind, in cazul in care toate lucrarile sunt executate corect el respedta(rgastuturor
normelor si hormativelor in vigoare, nu prezinta pericol p%ntn:réfﬁyetdﬁq ongimctlel
invecinate. Toate degradarile aparute la finisaje la cons‘Truc]la 4,,gecma \fblSl refacute

)\

“E“-.:';T

la finalizarea lucrarilor. '\

4. CONCLUZII GENERALE "m_‘, *

avute la dispozitie au rezultat urmatoarele:
e Lucrarile propuse sunt posibil a fi realizate cu condifia “respectarii
tuturor indicatiilor i recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.
e Toate lucrarile vor fi realizate ingrijit, fard a produce socuri si vibratii
care sa conduca la deteriorarea structurii de rezistentd a constructiei

11
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existente si a celei invecinate.

e Lucrarile vor fi executate numai pe baza unui proiect tehnic, cu detalii
de executie intocmit de catre un inginer constructor, verificat conform
legislatiei in vigoare, si cu avizul expertului tehnic.

e Atat la proiectare cat si la executie se vor lua toate masurile necesare
cu privire la asigurarea normelor de protectie a muncii si de prevenire a
incendiilor. Prevederile din normele in vigoare pot fi completate prin
adoptarea de alte masuri pe care proiectantul, beneficiarul sau
executantul le considera necesare in vederea desfasurarii lucrarilor in

deplinad siguranta.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se apreciaza ca lucrarile dorite
de cétre beneficiar sunt posibil a fi realizate, fard a fi afectatd in mod negativ
rezistenta si stabilitatea constructiei existente si a celei invecinate, cu conditia

respectarii tuturor indicatiilor si recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.

EXPERT TEHNIC

Prof.dr.ing. Vasile Pacurar

12
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SC “2 INVEST”SA Denumirea proiectului : Proiect
Baciu AMENAJARE BUCATARIE S SALA DE MESE S| | nx.
Str. Nadasului, nr. 16 EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REGHIN 1870/1
Cod Fiscal R10399821 Mun.Reghin, str. Castelului nr.12, jud. Mures
Beneficiar: : FAZA
CONSILIUL JUDETEAN MURES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA | PT*
St PROTECTIA COPILULUI MURES DDE
Tg.Mures, str. Trebely nr. 7, jud. Mures

MEMORIU TEHNIC

- rezistentd -

Cap.l1 DATE GENERALE

.‘\ .\\ B C.{-_’" ‘f/
\“»\ s a5
O}' Lq._,_t’“\:“ ,..,?S//"

Denumirea proiectului: AMENAJARE BUCATARIE Si SA ABEMESE 81 \00r
e

Amplasamemt: Reghin, str. Casteluluivnr.12, 4
Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE/A
PROTECTIA COPILULUI

Proiectant: SC “2 INVEST” SRL Baci
Jud. Cluj :

Cap.2 SITUATIA EXISTENTA

in prezent, in cadrul Centrului de recuperare si reabilitare neuro sihicd Reghin nu
functioneazi o bucatirie cu sald de mese corespunzitoare standardelor sanitare in vigoare
si mai mult bucitiria existentd se afla situatd ntr-un corp de cladire ce urmeazi a fi
retrocedat.

Cap.3 SITUATIA PROPUSA

Terenul pe care este amplasat Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica
Reghin se afli situat in municipiul Reghin, str. Castelului nr.12, jud.Mures. Proprietar
asupra acestui teren este Statul Romén in administratia Consiliului Judetean Mures si a
Directici Generale de Asistent# Sociala si Protectia Copilului Mures.

Prin prezentul proicct se propune amenajarea spatiului de la parterul cladirii
infirmeriei in bucitirie, iar sala de mese urmenazi a se amenaja intr-un coridor existent.

Legitura dintre bucdtarie si sala de mese se va realiza printr-un corp de extindere,
amplasat In imediata vecingtate a acestor spafii.

Jonctiunea dintre clidirea existentd $i extinderea propusa se va face prin crearea
unor goluri de usi in peretele din axul D intre axele 1 — 6, prin desfacerea parapefilor
ferestrelor existente in aceastd zond. In mod aseminitor in peretele ciminului, situat in
vecindtatea peretelui din axul 1 se vor crea doud goluri de ugi pentru a se asigura legétura



salii de mese cu oficiul si spilatorul de vase. Crearea golurilor de usi nu afecteaza
rezistenta §i stabilitatea clidirii, intrucit se realizeazd doar prin desfacerea parapetului
ferestrei respective. ‘

Amenajarea noii bucitirii cu functiunile necesare presupune recompartimentarea
spatiului existent. Peretii de compartimentare propusi vor fi de tip ugor, din gipscarton pe
structurd metalicd cu strat de vatd minerali. Placile din gipscarton vor fi hidrofuge si
ignifuge. Tot n cadrul amenajérii spafiului existent se vor demola 4 perefi de
compartimentare de 7,50 cm grosime, situati in spatiul dintre axele B - C /6-1.

CLADIREA EXTINDERE

Extinderea bucitiriei se va face cu un corp parter avind forma de ,L”, 1in
dimensiuni de 17,55 x 4,50 m §i 2,5 x 4,60 m si cu urmétoarea structurd de rezistenta:

- fundatii izolate sub stilpi, avind blocul din beton C16/20 armat cu PC 52 i OB
37. Fundarea se va face in stratul bun de fundare la adincimea de -2,00 m fatd de cota
terenului natural, in vecindtatea cladirii si mergind pind la -2,50 m pe latura opusa.
Conform studiului geotchnic intocmit ,,Geognozis S.R.L.” fundarea se va face cu
incastrarea 1in stratul de pietris cu nisip. In timpul executirii lucrdrilor de sapéturd se vor
realiza epuismente, datfiind c¢d apele din precipitaii pot afecta portanta terenului de
fundare. La exccutarea sipaturilor se prevad sprijiniri, Dupd terminarea fucrdrilor de
executie a cladirii, in jurul acesteia se vor executa trotuare etange si rigole din beton pentru
evacuarea apelor pluviale din vecinitatea peretilor. Fundatiile izolate vor avea dimensiunile
de 0,80 x 0,80 m si vor fi legate cu grinzi de fundare de echilibrare.

- stilpi si grinzi din beton armat monolit C 20/25 cu PC52 51 OB37

- pereti portanti din ziddrie de cirimida de 30 cm grosime.

- plangeu din beton armat monolit C 20/25 cu PC52 si OB37, cu grosimea plécii de
13 cm.

- acoperis tip sarpant3 din lemn

- invelitoare din tabld imitatie tiglA.

Lucrarile se vor executa cu tehnologii clasice, cunoscute, cu materiale modemne si
performante, care sunt descrise In Caieteul de sarcini anexat.

Potivit Expertizei tehnice intocmite de prof. dr. ing. Pacurar Vasile, lucrérile de
extindere propuse sint posibile fird a fi afectatd comportarea structurii de rezisten{d
existente. Lucririle se vor executa ingrijit, fird a se introduce socuri gi vibratil care sd
conduci la deteriorarea structurii de rezistentd existente.

La proiectarea §i executia lucrarilor de interventic asupra constructiei s-a tinut
seama de prevederile Normativului P 100, capitolele 12 §i 13 si de Regulamentul
privind urmirirea comportdrii in exploatare i interventiile in timp asupra constructiilor,
aparut ca anexi la Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

IV. MASURIDE PROTECTIA MUNCII i P.S.L

Pe toatd durata de execujie si exploatare se vor respecta cu strictete , NORME GENERALE
DE PROTECTIA MUNCII” ed. 1990, mai ales capitolele :

Cap. 1 Dispozitii generale;

Cap. 4 Mijloace individuale de protectie;

Cap. 7 Instructajul de protectie a muncii;

Cap. 8 Lucriiri de constructii-montaj ce se executd sub circulatie;

Cap.12 Organizarea santierului;



Cap.45 Esafodaje, cintre, schele, sciri;

Cap.49 Montarea elementelor de constructii si a utilajelor tehnologice;
Cap.50 Demoldri si demontiri;

Cap.51 Instalatii pentru constructii civile;

Cap.52 Misuri de electrosecuritate .

Se va respecta pe toata durata de executie $i exploatare ,, NORME DE PREVENIRE SI

STINGERE A INCENDIILOR SI DE DOTARE CU MIJLOACE FIXE DE STgN?
PENTRU UNITATILE M.T.Tc. ed.1981 (Ordinul Ministrului Nr.12). In 1ncmta sur{f)f g

previzute dotiri P.S.1., hidranti exteriori $i hidranfi intetiori.

DIRECTOR INTOCMIT _
arh. B;rtgn[[]);c};a' ing. Ma/tw,
VERIFICAT _
Arh. Dac%?ercan’
S

Cluj-Napoca, innie 2018 //f":\RAR N 4]




Denumirea proiectului :

Baciu AMENAJARE BUCATARIE $1 SALA DE MESE S| | Lrofect
Str, Nadasului, nr. 16 EXTINDERE CLADIRE LA CRRN REGHIN Aar.
: . L1 . 1870/
Cod Fiscal R 10399821 Mun.Reghin, str, Castelului nr.12, jud. Mures 7
Beneficiar: FAZA

CONSILIUL JUDETEAUN MURES 3
DIREC]’IA GENERALA DE ASlSTENTA SOCIALA PT+
S| PROTECTIA COPILULUI MURES DDE

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL - BETOANE SIMPLE SI ARMATE

CONDITH GENERALE

fn acest capitol sunt prezentate, pe mérci si elemente de constructii, conditiile de preparare si punere in operd a
betonului pentru diferite elemente ale structurii de rezistent.

MATERIALE $1 PRODUSE
Betonul marfi - betonul livrat de statiile de betoane trebuie, obligatoriu, sa fie Insofit de figd de calitate.
Sortimentele de beton ce se livreazi trebuie si respecte, pentru fiecare marca, urmitoarele caracteristicl prevazute
de norme: consistentd, mirirea maximi a agregatelor, tipul de ciment utilizat.
Ciment
Stabilirea cimentului s-a facut tindnd seama de urmitoarele criterii: marca betonului; conditii de executie; conditii
de exploatare. '
Pentru alegerea tipului de ciment pentru fundatii s-a {inut seama de agresivitatea apei subterane.
Agregate
Pentru prepararca betoanelor, avind densitatea aparentd intre 2201 si 2500kg/me, se folosesc agregate grele,
provenitte din sfarimarea naturala sau din concasarea rocilor.
Agregatele trebuie sd provind din roci stabile, adicd nealterabile de aer, apa sau inghet, se interzice folosirea
agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
Apa
Apa utilizati la prepararea betonului trebuie si indeplineasca urmitoarele conditii: si fie limpede si fard miros; sa
aibii reactie neutrd, slab acidi sau slab alcaling (pentrn max.=10; pt. min.=4); si nu contin degeuri sau scurgeri
provenite de la fabrici de celulozi, zahir, glucozi, acid sulfuric, vopsele, cocserii, ateliere de galvanizare)
Livrarea, depozitarea, manipularea
Cimentul poate fi depozitat in saci sau in vrac.
Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se facd in incdperi inchise, fara umezeal3, bine aerisite.

Pastrarea cimentului in vrac se face in depozite tip siloz.
Durata de depozitare nu va depasi 3 luni de la data fabricirii pentru cimenturile cu intdrire normalkd si respectiv o

{und in cazul cimenturilor cu intirire rapida (RIM).
Cimentul depozitat un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuinfat la lucréri de beton gi beton armat decét dupa

verificarea stirii de conservare gi a rezistentelor mecanice.
Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor preserise mércii respective, vor fi declasate si

utilizate numai in domeniul corespunziitor noii marci.



inainte de folosirea cimentului se va face controlul calititii cimentului, efectudndu-se urmitoarele verificéri:
constatarea existentel certificatului de calitate, examinarea starii de conservare, determinarea inceputului si
sfarsitului zilei i verificarea constantei de volum.

Aceste verificiri se respecté lunar precum si in cazul evenimentelor accidentale ca: umezire, amestecare cu corpuri
striline.

Depozitarea agregatelor se face pe platforme betonate §i separat pe sorturi compartimentate corespunzitor evitdrii
amestecarii cu alte sorturt.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE

Prepararea si transportul betonului

Prepararea §i verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzator precizirilor din Normativul NE012-99,
cap.5.

Transportul betonului de lucrabilitate 1.3 si L.4 (tasarea conulul cu 5-9cm respectiv 10...15cm) se face cu
autoagitatoare, iar a celor cu lucrabilitate L.2 (tasarea conului cu ]...4cm) cu autobasculante cu bend amenajate
corespunzator.

Se admite transportul betonului de lucrabilitate L.3 cu autobasculanta cu conditia ca la locul de descércare sa se
asigure reomogenizarea amestecului.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, jgheaburi sau roabe.
Mijloacele de transport trebuie si fie etanse pentru a nu permite pierderile laptelui de ciment.

Pe timp de arsitd sau ploaie, suprafata liberd de beton trebuie s fie protejata, astfel incdt si se evite modificarea
caracteristicilor betonului.

Durata de transport se considerd din momentul | Durata maximé de transport™® (minute)
inceperii incarcarii mijlocului de transport si sfargitul
descarcarii acesteia si nu poate depisi valorile de mai
jos decit cand se utilizeazd aditivi intarzietori:
Temperatura amestecului de beton

°C Cimenturi de marca 35 Cimenturi de marca 40
intre 10 51 30°C 60 30
sub 10°C 90 60

Ori de céte ori intervalul de timp dintre descarcarea i reincircarea cu beton a mijloacelor de transport depéseste o
ora, precum i la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa.

Pregativea turniirii betonului

fnainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica:

« corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal ¢t §i pe verticald, cu cele din proiect;

» orizontalitatea §i planeitatea cofrajelor plicilor i grinzilor;

+ verticalitatea cofrajelor stilpilor sau diafragmelor si corespondenta acestora in raport cu elementele nivelelor
inferioare;

« existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor §i pentru asigurarea etanseitatii lor;

» misurile pentru fixarea cofrajelor de elemente de sus{inere;

« rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente $i corecta montare si fixare a sustinerilor, existen{a
penelor sau a altor dispozitive de decofiare, a talpilor pentru reparttizarea presiunilor pe teren, etc;

« dispozitia corectd a armiturilor §i corespondenta diametrelor §i numérul lor, cu cele din proiect, solidarizarea
armaturilor intre ele (prin legarea, durura, petrecere) existen{a in numar suficient a distantierilor;

« instalarea conform planului (proiectului), a pieselor ce vor riméne Inglobate in beton sau care servesc pentru
crearea de goluri.

fn cazul in care se constatd nepotriviri fata de proiect sau se apreciazd ca neasigurata rezistenta si stabilitatea
sus{inerilor, se vor adopta mésuri corespunzatoare. '

fnainte de a se incepe betonarea, cofrajul si arméturile se vor curdta de eventualele corpuri striine, mortar rimas de
fa turnarea precedentd, rugina neaderenti etc i se va proceda la inchiderea ferestrelor de curdtire.

in urma efectudrii verificirilor si masurilor mentionate mai sus, se va proceda la consemnarea celor constatate Tntr-
un proces verbal de lucriri ascunse. Daca pand la inceputul betondrii intervin unele evenimente de naturd sa
modifice situatia constatatd (intreruperi, accidente etc) se va proceda la o noud verificare conform prevederilor de
la pet. 2.1. si la incheierea altui proces verbal.

Suprafata betonului turnat anterior si intérit, care va veni in contact cu betonul proaspiit, va fi curafat cu deosebitd
griji prin ciocinire, de pojghita superficiald de ciment si de betonul slab compactat, indepartandu-se apoi
materialul prin spilare cu jet de apd sau aer comprimat.




Cofrajele din lemn, beton vechi si zidariile, vor fi bine udate cu apd de mai multe ori, cu 2-3 ore inainte §i imediat
inaintea turndrii betonului, iar apa rimasa in denivelari va fi indepértata.

Se vor verifica, de asemenea, suprafetele de zidirie pe care urmeazi a se turna betonul, prin confruntarea cotelor
reale cu cele din proiect si se va proceda la curifirea resturilor de mortar.

Daci se constatd cripituri intre scandurile de cofraj, care nu s-au inchis la udarea acesteia, ele vor fi astupate.
Tnainte de turnarea betonului trebuie verificatd functionarea corectii a utilajelor de transport 5i de compactare a
betonului.

Se interzice inceperea betondrii inainte de efectuarea verificirilor gi idsurilor indicate la pct.3.2.

Reguli generale de betonare

Turnarea betonului in subturnarea fundatiilor §i suprabetonarea plangeului peste parter va respecta urmétoarele:

a, Betonarea unei constructii, va fi condusi nemijlocit de maistrul sau seful punctului de lucru. Acesta va fi
permanent la locul de turnare §i va supraveghea comportarea si mentinerea pozitiei initiale a sustinerilor cofrajelor
si armaturilor §i va fua misuri operative de remediere a oricdror deficiente constatate. Atdt deficientele constatate
cét si masurile adoptate vor fi consemnate in condica de betoane.

b.Betonu] trebuie si fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare. Punerea in
lucrare se va face fird intreruperi, iar daca acestea nu pot fi evitate se vor crea rosturi de lucru, conform
prevederilor de la pct.6.6.

¢. La turnarea betonului trebuie respectate urmitoarele reguli generale:

a) la locul de punere in Jucrare, descircarea betonului se va face in bene, pompe de beton sau jgheaburi, pentru a se
evita alte manipulari;

b) daci betonul adus la locul de punere in lucru prezinti segregiri, se va proceda la descarcarea si reamestecarea Jui
pe platforma special amenajata, fird a se adauga insa apa;

¢) inaltimea de cdere liberd a betonului nu trebuie si fie mai mare de 1,5m;

d) turnarea betonului de la indltime mai mare de 1,5m se va face prin tuburi alcatuite din tronsoane de formi
tronconici;

e) betonul trebuie si fie rispandit uniform si in grosime de cel muit 50em. Nu se admite intinderea betonului prin
tragere cu grebla sau azvirlirea cu lopata la distante mai mari de 1,50m;

f) se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturitor fata de pozifia previzutd in proiect,
indeosebi pentru armiturile dispuse la partea superioard a plicilor in consold, daci totusi se vor produce asemenea
defecte, ele vor fi corectate in timpul turndrii;

g) se va urmiari cu atentie inglobarea completd in beton a armaturilor, respectdndu-se grosimea stratului de
acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

h) nu este permisa ciocinirea sau scuturarea armiturii in timpul vibrérii betonului i nici agezarea pe armihni a
vibrorului;

i) in nodurile cu arméturi dese se va urmdri cu toatd atentia umplerea completa a sectiunii, prin indesarea laterald a
betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; in cazul cd aceste masuri nu sunt eficiente, se
vor crea posibilitati de acces lateral al betonului prin spatii care s permita pitrunderea vibratorului;
j) circulatia muncitorilor si utilajelor de transport in timpul betonérii se va face pe punti speciale care si nu rezeme
pe armaturi, fiind interzisa circulatia directii pe armaturi sau pe cofraje;

k) In cazul turniirii unor betoane speciale (aparente, torcretare etc) sau a unor elemente de constructii diferite de
cele indicate la pet.3.4, se vor respecta prescripliile speciale sau precizdrile date prin proiect;

) instalarea podinei pentru circulatia lucritorilor i a mijloacelor de transport pe planseele de beton, precum si
depozitarea pe ele a schelelor, cofrajelor si armaturilor pentru etajele superioare este permisd numai dupd 24..36
ore in functie de temperatura i tipul de ciment utilizat.

BETONAREA ELEMENTE DE CONSTRUCTIE

a. Betonarea la subturniirile fundatiilor

» La executarea fundatiilor de beton i beton armat se vor respecta gi prevederile cuprinse la cap.6 din Normativul
C.140/86, la cap.10 din Normativul P.10-86.

« La executarea fundatiilor si a subturndrilor vor fi avute in vedere urmétoarele:

+ Materialele intrebuintate trebuie si corespunda indicatiilor din proieet si prescriptiilor din standardele i normele
de fabricatie in vigoare;

« Executia subturnarii nu poate si inceapa daci nu s-a facut in prealabil controlul sapaturii de fundatie.

« Subturnarea se va executa, pe cét posibil, fird intrerupere pe distanta dintre doud rosturi de tasare, in cazul cind
aceastd conditic nu a putut fi respectata se va proceda conform prevederilor de la “Rosturi de lucru”, avindu-se in
vedere si urmatoarele:

« turnarea benzilor de subturnare se va face in straturi orizontale de 30-50cm, iar suprapunerea stratului urmator
superior de betoane se va face obligatoriu inainte de inceperea prizei cimentului din stratul inferior;



« nu se admit rosturi de turnare inclinate la fundatii, pungi de fundatie, betonarea si vibrarea facindu-se fara
intrerupere; '

+ la constructiile in care fundatiile sunt executate longitudinal, se va urmari ca fiecare tronson de subturnare in parte
si fie turnat fard intrerupere, trecerea la tronsonulcare este al treilea de la cel turnat facandu-se dupa ce turnarca
tronsonului precedent a fost terminaté;

» reluarea turndrii se va face dupil pregatirea suprafetelor rosturilor;

« suprafata rostutui de lucru trebuie si fie bine curitatd si spilati abundent cu apd, imediat inainte de turnarca
betonutlui proaspit;

+ n cazul intreruperilor cu durate mai mari, tratarea suprafetelor betonului intarit va fi: udarea indelungata (8-
100re) inainte de inceperea betondrii; curdtirea cu peria de srmd, jet de aer etc.

+ Pentru a se asigura conditii favorabile de intdrire si a se reduce deformatiile de contractii, se va mentine
umiditatea betonului in primele zile dupa turnare, protejnd suprafetele libere prin:

» acoperirea cu materiale de protectie (prelate, rogojini etc);

» stropirea periodici cu apd, care va incepe dupi 2 pénd la 12 ore de la turnare, in functie de tipul cimentului utilizat
si temperatura mediului. Temperatura minim3 la care se va proceda la stropire va fi +5°C.

» Astuparea portiunilor de sipiturd rimase in afara fundatiilor se va realiza potrivit cu prevederile cap.1 “Lucriri de
terasamente”.

« in cazul in care elementele de beton simplu sau beton armat sunt expuse la umiditate, se vor respecta prevederile
din proiect si din anexa L3 a Normativului NE012-99 privind marcile minime de beton, dozajul de ciment §i
raportul api — ciment pentru asigurarea gradului de impermeabilitate impus.

+ In cazul in care elemeniele de beton simplu sau beton armat sunt in contact cu ape naturale agresive, se vor
respecta prevederile din proiect i din Anexa 1.5 din Normativul NE012-99, privind mircile de beton, dozajul de
ciment, raportul apa — ciment, a tipului de ciment, precum si a stratului minim de beton de acoperire a armaturilor,
pentru asigurarea gradului de impermeabilitate impus.

« Cénd betonul se toarnd in sipéturi cu peretii nesprijinifi, acesta va umple bine tot volumul dintre perefi. Dacd
unele prabusiri sau goluri in teren sunt prea mari, precum si in cazul sapaturilor adénci taluzate sau sprijinite, se vor
utiliza cofraje, tindnd seama cd umplutura ulterioard cu paméant s se facd usor si 58 permitd compactarea lui.

« Fundatiile ce au suprafete inclinate (de regula sub 60 grade fatd de verticald) se toarna in cofraje.

b. Betonarea nervurilor, plicilor si suprabetonirii planseului se va face cu respectarea urmitoarelor reguli:
a) turnarea grinzilor si a plicilor va incepe dupd 1-2 ore de la terminarea turndrii stalpilor sau a peretilor pe care
reazemi pentru a se asigura incheierea procesului de tasare a betonului proaspit introdus in acestia si n acelagi
timp, pentru a se asigura o buna legaturi intre betonul nou i cel vechi;

b) grinzile si placile care vin in legaturi se vor turna de regulé in acelagi timp, se admite crearea unui rost de lucru
la 1/5...1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a partii centrale a acestuia.

¢) turnarea grinzilor se va face in straturi orizontale;

d) la turnarea plicilor se vor folosi reperi dispusi la distante de max.2,0m pentru a s¢ asigura respectarea grosimii
previzute prin proiect.

Compactarea betonului

a. Compactarea betonului se executd prin vibrarea mecanica in cazul imposibilititii de continuare a compactérii
prin vibrare (defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric ete), turnarea betonului se va continua pand la
pozitia corespunzitoare unui rost, compactand manual betonul.

b. Se pot utiliza numai vibratoare omologate, pentru care se cunosc caracteristicile tehnice si functionale si pentru
care se dispune de prescriptii de utilizare si intrefinere.

¢. Personalul care efectueazi vibrarea betonului, trebuie sa fie instruit in prealabil asupra modului de utilizare, a
procedeului pe care urmeaza si-1 aplice.

d. In cazul plicilor, suprafafa betonului vibrat se va nivela imediat dupa terminarea acestei operatii cu ajutorul unui
dreptar sprijinit pe sipci de ghidare.

e. Alegerea tipului de vibrare (mirimea capului vibratorului, forfa perturbatoare i frecventa corespunzitoare
acesteia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere a capului vibrator
(butelie) prin barele de arméatura.

f, Lucrabilitatea betoanclor compactate prin vibrare interni se recomanda s fie 1.3 sau L.3/L.4.

g. Durata de vibrare optima, din punct de vedere tehnico-economic, se situeazi intre durata minima de Ssec. si
durata maximi de 30sec., in functie de lucrabilitatea betonului i tipul de vibrator utilizat.

Prelungirea duratei de vibrare pana la 60sec., impusd de conditii speciale locale, nu este de naturd si dauneze
calitdtii betonului.

h. Semnele exterioare dupi care se recunoaste ci vibrarea betonului s-a terminat, sunt urmétoarele:

 hetonul nu se mai taseaza;

« suprafata betonului devine orizontald $i ugor lucioasé;

« inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor.



i. Distanta dintre doud puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de 1,4r, unde r este raza de
actiune a vibratorului.

fn cazurile in care nu este posibild respectarca acestei distante (din cavza configuratiei arméaturilor, a unor piese
inglobate sau alte cauze) se recomandi utilizarea concomitentd a mai multor vibratoare, distanta intre ¢le depasind
2r.

j. Grosimea stratului de beton supusil vibrarii se recomandé si nu depdseasca 3/4 din lungimea capului vibrator
(butelie); la compactarea unui nou strat, butelia trebuie si patrunda 5...15cm in stratul compactat anterior.

k. Vibrarea de suprafati se va utiliza la compactarea betonului din elemente de constructie de suprafatd mare si
grosimi de 3...35cm, domeniul de grosime optimi fiind de 3...20cm.

1. Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafa(, se recomanda sa fie L.2 (tasare 1...4cm).

m. Se recomandi ca durata vibririi sa fie de 30...60sec. Timpul optim de vibrare se stabileste prin determindri de
probi efectuate in operd cu prima sarji de beton ce se compacteaza.

n. Grosimea stratului de beton necompactat (turnat) trebuie si fie de 1,1...1,35 ori mai mare decét grosimea finald a
stratului compactat, in functie de lucrabilitatea betonului. in cadrul determinirilor de probi previzute la pet.5.13 se
stabileste si grosimea stratului de beton necompactat necesard pentru realizarea grosimii finite a elementului.

0. Distanta dintre dou# pozitii succesive de lucru ale plicilor si riglelor vibrante trebuie sa fie astfel stabilitd incét s
fie asiguratd acoperirea succesiva a intregii suprafefe de beton compactat.

Rosturi de lucru

fn masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, deoarece genereazdi zone de slaba rezistenti,
organizindu-se executia astfel incdt betonarea s se faca fird intreruperea pe nivelul respectiv sau intre rosturi de
dilatare.

Cénd rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie si fie stabilitd, {infind seama de mérimea solicitarilor din
diferitele sectiuni ale elementelor de construetie si de posibilitatile de organizare a lucrului, ele vor fi previzute in
zonele in care solicitarile sunt minime,

Cand rosturile de locru nu sunt indicate prin proiect, pozitia lor va fi stabilitd de citre executant inaintea inceperii
betonirii, respectdndu-se urmitoarele reguli:

« la grinzi, daci din motive justificate nu se poate evita intreruperea, aceasta se va face in regiunea de moment
minim.

» in cazul in care grinzile se betoneaza separat, rostul de lucru se lasa la 3...5cm sub nivelul inferior placii.

sla placi, rostul de lucru va fi paratel cu armatura de rezistentd sau cu latura cea mai mici §i situat la 1/5 si 1/3 din
deschidere.

Rosturile de lucru vor fi reatizate tindndu-se seama de urmatoarele reguli:

+ durata maxim# admisi a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesard luarea unor mésuri speciale la
reluarea turndrii, nu trebuic sa depiseasci momentul de incepere al prizei cimentului folosit; in lipsa unor
determiniri de laborator, acest moment se va considera la 2 ore de la prepararea betonului, in cazul cimenturilor cu
adaosuri §i respectiv 1,5 ore in cazul cimenturilor fird adaos.

« fn cazul cAnd's-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turndrii este permisd numai dupa ce betonul
a atins rezistenta la compresiune de minim 12daN/emp si dupd pregitirea suprafeteleor rosturilor, prin curdtirea
betonului ce nu a fost bine compactat si a pojghitei de lapte de ciment intdrit ce eventual s-a format iar imediat
inainte de turnarea betonului proaspit, suprafata rosturilor va fi spélatd abundent cu api.

Tratarea hetonului dupi turnare

Pentru a se asigura conditii favorabile de intérire si a se reduce deformatiile din contractie, se va asigura mentinerea
umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejand suprafetele libere prin:

« acoperirea cu materiale de protectie

* stropirea periodica cu apd

« aplicarea de pelicule de protectie

Acoperirea cu materiale de protectie se va face cu: prelate, rogojini, strat de nisip, etc. Aceasta operatie se face de
indati ce betonul a capitat suficienta rezistentd pentru ca materialul si nu adere de suprafata acoperita.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.

Stropirea cu apa va incepe dupid 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura mediului,
dar imediat dupd ce betonul este suficient de Intdirit pentru ca prin aceastd operatie sd nu fic antrenatd pasta de
ciment.

Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in aga fel incat suprafata betonului sa se mentind umeda.

Se va folosi apa care indeplineste conditiile previizute pentru apa de amestecare a betonului, care poate proveni din
refeaua publica sau din altd sursa. n ultimul caz, apa trebuie sa indeplineasci conditiile tehnice previzute in STAS
790-84.

Stropirea se va face prin pulverizarea apei.



Executarea hucrdivilor de beton pe timp friguros

Prevederi generale

in cazul lucrarilor executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din Normativele C.16-84 si NE012-99.
Misurile specifice ce se adopté In perioada de timp friguros se vor stabili tindnd seama de:

» regimul termoclimatic real existent pe santier in timpul prepararii, transportului, turnarii si protejarii betonului;

+ dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneazi;

» gradul de expunere a lucririlor - ca suprafatd si duratd - la acfiunea timpului friguros in cursul intaririi betonului;
« intensitatea prezumatd a frigului in perioada respectiva.

La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar si se exercite un control permanent i deosebit
de exigent din partea conducitorului tehnic at Jucririi, delegatului CTC si al beneficiarului si, oricind va fi nevoie,
din partea proiectantului. fn procesele verbale de lucrdri ascunse se vor mentiona masurite adoptate pentru protectia
lucrdrilor si constatarile privind eficienta acestora.

Lucrari executate monolit

Cofrajele trebuie si fie bine curiitate de zipada §i gheatd. Se recomandi ca imediat Inaintea turndrii betonului s se
procedeze la curiitirea finald prin intermediul unui jet de aer cald sau abur.

In ceea ce priveste sustinerile cofrajelor, se va acorda o atentie deosebitd rezemirii lor, ludndu-se mésurile
corespunzitoare, in functie de comportarea la inghet a terenurilor §i anume:

» pentru paménturile stabile la Inghet, rezemarea popilor se va face pe tilpi agezate pe paméntu! curifat in prealabil
de zipadi, gheatd si stratul vegetal si nivelat.

« pentru paméanturi nestabile, precum i in cazul umpluturilor, popii se vor ageza pe grinzi cu suprafaia mare de
rezemare, pe fundatii existente etc.

in functie de conditiile de temperaturd, suprafata expusa si forma elementelor, se va stabili tipul de cofraj, modul de
protejare a acestuia cu materiale termoizolante sau de Incilzire, precum si modul de rezemare a sustinerilor.
Depozitarea armiturilor se va face de preferintd in spatii acoperite disponibile, n lipsa unor asemenea spatii,
armiturile vor fi protejate astfel ca si se evite ciderea zipezii sau formarea ghefii pe suprafata barelor.

Se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elemente supuse pe santier la tratament termic in scopul acceleririi
intiririi betonului, conform anexei V.1 din Normativul NE012-99.

Pentru betoane de marca C12/15 si C16/20, tipurile de ciment indicate a se utiliza sunt Pa.35, Hz35, SR.35 si
SRA.35. Cimentul de tipul M30 poate fi utilizat numai cu acordul proiectantului i numai justificat de
imposibilitatea procurarii unui tip din cimenturile indicate a se utiliza din considerente tehnico-economice temeinic
fundamentate.

Se recomandi utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti, acceleratori sau antigel, in functie de
particularitétile lucrarilor.

Utilizarea aditivilor se va face conform prevederilor din anexa V .4 din Normativul NE012-99.

La stabilirea compozitiei betonului se va urméri adoptarea unei cantitéti cat mai reduse de apa de amestec.

Reteta de beton afigata la locul de preparare a betonului trebuie sa indice urmdtoarele:

« temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua preparérii betonului;

» temperatura betonului la descircarea din betonierd, care trebuie si fie cuprinsa intre +15 grade C si +30 grade C.
La transportul betonului se vor lua mésuri pentru limitarea la minimum a pierderilor de cdldura ale betonului prin:

« evitarea distantelor mari de transport, a stationdrilor pe trasee si a transbordérilor betonului;

« in cazul benelor si basculantelor, acestea vor fi acoperite cu prelate. 7

inaintea inciircrii unei noi cantititi de beton, se va verifica dacd in mijlocul de transport utilizat nu existéd gheatd
sau beton inghetat, acestea vor fi indepéirtate cu grija In cazul ci existd, folosind un jet de apd calda.

Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor prin vibrare mecanici.

Protejarea betonului dupi turnare trebuie s asigure acestuia n continuare a temperaturii de min. +5 grade C, pe
toatdi pericada de intirire necesard pand la atingerea rezistentei de min.50daN/cmp, moment de la care actiunea
frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia.

In acest scop, suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupd turnare, prin acoperire cu prelate, folit de
polietilend, saltele termoizolante etc, astfel incét inire ele si beton si raména un strat de aer stafionar (neventilat) de
3...4cm grosime.

Durata minimi de mentinere a protectiei pentru atingerea rezistentei de 50daN/cmp se numeste "duratd de
preintirire” i este determinata de:

+ tipul de ciment utilizat si valoarea raportului A/C;

+ temperatura medie a betonului din lucrare.

Decofrarea se poate efectua numai dupi verificarea rezistentei pe probe de beton pastrate n aceleasi conditii ca i
eclementul in cauzi si dupi examinarea atenti a calitdtii betonului pe fefele laterale ale pieselor turnate, efectudndu-
se in acest scop unele decofidri partiale, de proba:



Decofrarea

a. Reguli generale
La indepirtarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta betonului si fi atins valorile de mai

jos(exprimate direct sau in procente fatd de marcd):

Elemente de cofraj ce se indeparteazi | Deschiderea elementului de beton in

L<6 |6<L<12 [L>12

La atingerea rezistenfei de minim 25daN/cmp, astfel ca fefele i muchiile
1. Partile laterale elementului si nu fie deteriorate
2. Fetele interioare cu mentinerea 50% 60% 60%
popilor de sigurantid

a, Q 1)

3. Popii de sustinere 70% 80% 90%

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns piriile de constructie se va face prin incercarea epruvetelor de control
confectionate in acest scop si pastrarea in conditii similare elementelor in cauzi, conform prevederilor din STAS
1275-81 sau prin incercdri nedistructive.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urméatoarele:

- desfisurarea operatici va fi supravegheatd direct de citre conducitorul de lot. n cazul in care se constatd defecte
de turnare (goluri, zone segregate efc) care pot afecta stabilitatea constructiei, decofrarea se va sista pand la
aplicarea misurilor de remediere sau consolidare;

+ sustinerile cofrajelor se desfac incepind din zona centrald a deschiderii elementelor si confindnd simetric citre
reazeme;

» slabirea pieselor de fixare (pene, vinciuri etc) se va face treptat, fard socuri;

» decofrarea se va face astfel incét si se evite preluarea bruscd a inciircérilor de citre elemente ce se decofreaza,
ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor $i sustinerilor.

Dupi decofrarea oricarei parfi de constructie se va proceda, de cétre seful lotului, delegatul beneficiarului si
eventual de citre proicctant la o examinare amdnuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-
se un proces verbal, de lucriri ascunse, n care se vor consemna calitatea lucrérilor, precum si eventualele defecte
constatate i aprecierea importantei lor. Este interzisd efectuarea de operatii de orice fel, naintea acestei examinari.
fn cazul in care se constatd defecte importante (goluri, zone segregate sau nccompactate etc), remedierea acestora
se va face numai pe baza detaliilor acceptate de proiectant si cu supravegherea beneficiarului. Dupé executarea
acestor remedieri, se va intocmi un proces verbal de lucriri ascunse in care se va menfiona procedeul de remediere
adoptat.

La lucrarile la care se prevede aplicarea unor finisaje, defectele superficiale se vor remedia odatd cu executarea
finisajului respectiv.

CONTROLUL CALITATH LUCRARILOR
Controlul calitdtii lucrarilor se face in conformitate cu cap.10 din Normele NE012-99 din care prezentam un extras.

Inaintea inceperii betondrii se va verifica i daci sunt pregitite corespunzétor suprafetele de beton turnate
anterior si cu care urmeazi si vind in contact betonul nou, respectiv daca:

+ s-a Indepititat stratul de lapte de ciment;

+ s-a Indepértat zona de beton necompactat;

» suprafetele in cauzd prezintd rugozitatea necesard asiguririi unei bune legituri intre betonul nou i cel vechi.
Constatirile acestor verificiri se vor inscrie in procesul verbal de lucréri ascunse

In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca:

» datele inscrise in fisele de transport ale betonului corespund celor previzute sinu s-a depdsit durata de transport;

s lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute;

+ conditiile de turnare §i compactare asigurd evitarea oriciror defecte;

« se respecti frecvenia de efectuare a incercarilor si prelevirilor probelor;

« se asiguri mentinerea pozitiei armaturilor si a pieselor inglobate;

+ s¢ asigurdi mentinerea dimensiunilor §i formelor cofrajelor, precum si comportarea elementelor de sustinere §i
sprijninire;

+ s¢ aplicd miasurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat.

In condica de betoane se vor consemna:
« fisele de transport corespunzitoare betonului pus in lucrare;
sora inceperii si termindrii betondrii;




+ temperatura mediului (in perioada de timp friguros);

« masurile adoptate pentru protectia betonului proaspit;

+ evenimente intervenite (intreruperea turndrii, intemperii etc).

fn cazul in care conducitorul de lot raspunde divect si de prepararea betonului, acesta este obligat s& verifice in
paralel calitatea cimentului $i agregatelor, precum si modul de dozare, amestecare §i transport al betonului.
Constatirile acestor verificiri se trec in condica de betoane.

La decofrarea oricarei parti de constructic se va verifica si consemna in proces - verbal de lucrari ascunse:

« aspectul elementelor, semnalandu-se dacd se intdlnesc zone de beton necorespunzator {necompactat, segregat,
goluri, rosturi etc);

« dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor;

» distantele dintre diferite elemente;

« pozitia elementelor verticale (stilpi, diafragme, pereti) in raport cu ¢ele corespunzitoare situate la nivelul imediat
inferior;

» pozitia golurilor de trecere;

« pozitia armiturilor care urmeazi a fi inglobate in elemente ce se toarnd ulterior.

Calitatea betonului pus in opera, pentru fiecare parte de structurd (fundatii, nivel, tronson etc) se apreciaza finand
seama de:

« constatarile examindrii vizuale si prin ciocinirea tuturor elementelor;

« concluziile aprecierii calititii betonului livrat;

» analiza rezultatelor incercirilor efectuate pe epruvetele confectionate pe santier;

« analiza rezultatelor incercrilor nedistructive {(cu ultrasunete sau combinate) sau ale incercérilor pe carote extrase.

Calitatea betonului pus in lucrare se considerd corespunzitoare daca:

« nu se constatd defecte de turnare sau compactare (goluri, segregiri, intreruperi de betoane etc);

* la ciociinire se inregistreazi un sunt corespunzitor si uniform;

« calitatea betonului livrat este corespunzitoare;

« rezultatele incercarilor efectuate pe epruvete confectionate pe santier sau a celor nedistructive sunt

corespunzatoare,

Rezultatele aprecierii calititii betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structurd, se consemncaza fntr-un

proces verbal Tncheiat intre beneficiar §i executant,
Daci nu sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza de ciitre proiectant masurile ce se impun.

Receptia structurii de rezistentd se efectucazd pe intreaga comstrucie sau pe parti de constructie (fundatie,
tronson, scard, etc) in functie de prevederile programului privind controlul de calitate pe santier, stabilit de
proicctant impreund cu beneficiarul si executantul.

Aceastd receptic are la bazi examinarea directd efectuatit de cei trei factori pe parcursul executiel. Suplimentar se
va verifica:

« existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse, precum §i a proceselor verbale de verificare a calitatii
betoanelor dupi decofrare si de apreciere a calititii betonului pus in lucrare;

« constatarile consemnate in cursul executiei de citre beneficiar, proiectant, CTC sau alte organe de control;

« confirmarea prin proces verbal a executdirii corecte a masurilor prevazute in diferite documente examinate;

« consemndrile din condica de betoane;

« dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;

« dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului;

* pozifia golurilor prevdzute in proiect;

« pozitia relativd, pe intreaga indltime a constructiei, elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereti), consemnéndu-
se eventualele dezaxéri;

« Tncadrarea In abaterile admise;

+ comportarea la proba de inundare a teraselor;

« respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, compozitia betonului,
gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate eic;

+ orice alta verificare se consider# necesar.

Verificirile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistentd se consemneazi intr-un proces
verbal incheiat intre beneficiar, proiectant si executant, precizindu-se in concluzie dac structura In cauza se atestd

sau se respinge.
in cazurile Tn care se constati deficiente in executarea structurii, se vor stabili masurile de remediere, iar dupi

executarea acestora se va proceda la o noud receptie.



Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (ziduri, tencuieli, protectii, finisaje etc) este admisd numai in baza
dispozitiei de santier datd de beneficiar si proiectant.

Aceastd dispozitie se va da dupd incheierea receptiei structurii de rezistenfd sau, in cazuri justificate, dupd
incheierea receptiei partiale a structurti de rezistenta.

Receplia parfiald va consta din efectuarea tuturor verificdrilor mentionate, cu exceptia examindrii rezistentei
betonului la varsta de 28 de zile care se va face la receptia definitivil a structurii de rezistentd. In asemenea situatii,
proicctantul va preciza unele pirti de elemente asupra cirora si se poatd efectua determindri ulterioare si care nu se
vor acoperi decat dupi incheierea receptiei definitive a structurii.

CAPITOLUL ARMATURI SI ARMAREA BETONULUI

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificafii pentru Iucririle de confectionare §i montare a armaturilor.

MATERIALE $I PRODUSE

Otel beton rotund, neted OB.37 - STAS 437/1-80;

Otel beton cu profil periodic PC.52 - STAS 438/1-80;

Sarma moale - STAS 880-80;

Sarma trasd pentru beton armat - STAS 438/2-80;

Plase sudate pentru beton armat - STAS 438/3-80;

S-au utilizat in proiect pentru armarea elementelor din beton armat arméturi din OB37, PC52 i plase sudate din
STNB.Caracteristicile geometrice (diametre, tolerante, sectiuni) ale armdturilor, precum si caracteristicile mecanice
de livrare (rezistenta la rupere la tractiune, limita de curgere, alungirea la rupere etc.) sunt cele din STAS 438/1,3-
89 5i STAS 438/2-91.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANTPULARE

Livrarea otelului beton se face numai conform prevederilor in vigoare si insotitd de certificate de calitate care vor
cuprinde:

- valorile proprietitilor mecanice rezultate din incercéri;

- rezultatele indoirii la rece;

- rezultatele analizei chimice.

Livrarea ofelului beton se face in legituri de bare sau colaci, masa minimi a unui colac este de 40kg, iar masa
maximai este de 600kg.

- colacii vor fi legati strins n trei sau mai multe locuri;

- marcarea se va face prin vopsire;

- depozitarea otelurilor pentru armaturi se va face astfel incat sa se evite:

a) conditiile care favorizeazi corodarea ofelului;
b) murdirirea acestuia cu p&mént sau alte materiale.
c) asigurarea posibilitatilor de identificare ugoard a fiecdrui sortiment si diametru.

TESTE, VERIFICARI, PROBE SI STANDARDE CARE TREBUIE RESPECTATE

La cererea proicctantului sau beneficiarului sau cénd existd dubii asupra calithfii otelurilor aprovizionate,
executantul va proceda la verificarea caracteristicilor mecanice prin incercarea la tractiune.

Se vor respecta cele prevazute in normativul C56-85 §i NE012-99.

Pentru fiecare cantitate si diametru aprovizionat, operatia de verificare va consta din:

» constatarea existentei certificatului de calitate;

» verificarea dimensiunilor sectiunii;

» examinarea aspectului;

« verificarea prin indoire la rece.

PREPARARE, CONFECTIONARE
Se vor respecta cele prevazute in normativul NE012-99, cap.3.

EXECUTIA LUCRARILOR DE ARMARE A BETONULUI
Lucririle de armare previzute in proiecte nu prezintd dificultati deosebite de executic. Se vor utiliza numai

materialele care corespund proiectelor §i normelor tehnice in vigoare (standarde, norme de fabricatie etc.).
Vezi caietul de sarcini privitoare la betonul armat.



Pentru detalii constructive se vor studia in afara celor previizute in proiect si cele previzute in STAS 10107/0-90,
cap.6, in special cele previzute fajd de modul de realizare a ciocurilor arméturilor.

Curitirea si indreptarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea tdierii si fasondirii acestora.

La curiire se va indeparta:

i. pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritéfi;

2. rugina readerenti care se desprinde prin lovire cu ciocanul;

3. rugina aderenta, prin frecare cu peria de sirmi in zona de sudare a barelor care urmeaza sa fic indoite prin
strdura.

Dupi indepértarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie s
depiigcasca abaterile limiti la diametru previzute in anexa I11.1 din Normativul NE012-99 i anume:

- pentru bare cu D 25Smm abatere limité de -0,5mm;

- pentru bare cu D 25mm abatere limita de -0,75mm

Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite, trebuie si fie indreptat fnainte de a se proceda la taiere si fasonare,
fard a se deteriora fnsa profilul. La intinderea cu troliul, alungirea maximé nu va depligi 2mm/m.

Nu se admite ruperea nervurilor sau a proeminentelor in cursul operatiei de indreptare.

Fasonarea barelor, confectionarea i montarea carcaselor de armiturii se va face in strictd conformitate cu
prevederile proiectului. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incit si se evite
confruntarea lor si si se asigure pastrarea formei si curdfeniei in momentul montérii.

Ia fasonarea i montarea arméturilor se vor respecta tolerantele prevazute in normativul NEO 12-99.

Armiiturile se vor termina cu sau fard ciocuri, conform prevederilor din proiect. in cazul armaturilor netede, ciocul
se indoaie la 180 cu raza interioard de min.2,5 d si portiunea dreaptd de la capit de 3 d.

fn cazul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 90 , cu raza interioard de minimum 2,5 d si portiunea
dreapti de la capét de 7 d completate cu prevederi suplimentare din STAS 10107/0-90, cap.6.4, 6.5, 6.,2, 6.3.
fndoirea armaturilor se executd cu o miscare lentd fard soc. La masinile de Indoire cu doud viteze, nu se admite
curbarea barelor cu profil periodic la viteza mare a maginii. Se va aduce la cunogtina proiectantului dacé la indoire
barele au tendinta de a se fisura sau rupe.

Este interzisi incilzirea sau taierea cu flaciiri a barelor.

Armiturile vor fi montate in pozitia previzutii in proiect §i detaliile de armare, mentinerea pozitiei trebuie si fie
asigurati in tot timpul turndrii betonului.

fndoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stélpi in grinzi sau a celor de trecere peste colful unui cadru se va
face dupi un arc de cerc cu raza de cel putin 10 d.

Capetele barelor inclinate trebuie sa aibd o portiune dreaptd cu lungimea de cel putin 20 d in zonele intinse cu cel
pugin 10 d in zone comprimate.

In cazul etrierilor care se ndoaie dupd un unghi drept, cercul de indoire va fi de minimum 2 d (D = diametrul
etrierului).

Fasonarea ciocurilor si indoirea armiturilor se executd cu o migcare lentd, fard socuri. La maginile de indoit cu dous
viteze, nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii. Fasonarea barelor cu
diametre mai mari de 25mm se face la cald.

Se recomandi si nu se execute fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10 C,

Stratul de acoperire cu beton se considerd de la fata interioard a cofrajului la fata exterioard a armaturii. Stratul de
acoperire cu beton, daci prin proiectul elementului nu se specifica altfel, conform STAS 10107/0-90.

Legarea armiturilor trebuie efectuatd la incrucisarea barelor, prin legturi cu sarmi neagrd sau prin sudurd
electrica prin puncte.

Dacd nu se specifica altfel prin proiect, legarea armaturilor se va face cu doud fire de sdrma neagra de 1...1,5mm
diametra (STAS 889-89) 1n modul urmiitor:

- retele de armituri din pereti si plici vor fi legate in mod obligatoriu la toate incrucigirile dacd latura refelei este
mai mare de 30 ¢cm. In caz contrar vor fi legate in mod obligatoriu doud incrucigdri marginale pe tot conturul, iar
restul fnerucisarilor din doi In doi In ambele sensuri (gah).

Retelele de armituri din plici si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu doud randuri de Incrucigdri marginale,
pe intreg conturul. Restul incrucigirilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri (sah).

La grinzi si stélpi, vor fi legate toate incrucigirile barelor arméturii cu colturile etrierilor, sau cu ciocurile agrafelor.
Restul incrucigdrilor acestor bare, cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate numai in gah (cel pufin din 2 in 2).
Barele inclinate vor fi legate, in mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se incrucigeaza. Etrierii si agrafele
montate inclinat fatd de armaturile longitudinale vor lega de reguld de toate barele longitudinale cu care se
incrucigeaza,

Plasele sudate se vor folosi ca armaturi pentru elemente din beton armat, monolite sau prefabricate (placi pentru
plansee si acoperisuri ete) solicitate de reguld numai de inciredri statice.
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Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile Normativului NE012-99 (pet.3, 25..3.30) a
Instructiunitor P 59-80 si Catalogul MIM ISPS Buzéu 1978.

Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite fird contact direct cu pdméntul pe loturi de aceleasi tipuri §i notate
corespunzitor.

Tncircarea, descdrcarea si transportul plasetor sudate se vor face cu grijd, evitdndu-se izbirile §i deformarea lor sau
desfacerea sudurii. '

Calitatea sudurilor sau a plaselor sudate se verificd prin Incerciri pe epruvete, precum si prin incercéri pe plase
conform prescriptiilor mentionate in anexa 1.1 la Normativul NE012-99.

In cazul in care plasele sunt acoperite cu rugini se va proceda la inlaturarea prin periere in cel putin 5 zone de céte
minimum 20cm, pentru fiecare arméturd care intrd in alcdtuirea plasei.

Innidirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului. in cazurile in care prin proiect nu se indica
locul si modul de inn#dire a barelor, se vor respecta urmdtoarele reguli:

- pozitia innadirii se va stabili de ciitre conducctorul de lot care conduce direct executia lucririlor respective, in
zonele cu cele mai reduse solicitiri;

- innidirea se efectueazi tinand seama de prevederile din cap. 11 "Caiet de sarcini” din prezentul material.

Innadirea barelor se va face prin petrecere sau prin sudurd in conformitate cu prevederile proiectului.

Montarea armiturilor se poate face bard la bard (bare flotante) sau sub formi de subansambluri (carcase sau
plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea obiectivului.

La terminarea montirii armaturilor, datoritd importantei deosebite a calitatii executiei acestora c¢ét i a faptului ¢
dupd turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu receplionate,
Incheindu-se procese verbale de lucriri ascunse.

Pentru a se putea face o comparatie cu cantitatea de armiturd prevazuta in devize, este necesar si s¢ tind o evidentd
a consumurilor pe obiect sau pérti de obiecte.

Grinzile se monteazd respectindu-se ordinea operatiilor de mai jos:

- insemnarea pe marginea cofrajului a pozitiei etrierilor;

- introducerea etrierilor in cofraj cu partea deschisd in sus;

- introducerea barelor drepte de la partea interioard a grinzii si legarea lor;

- agezarea si legarea restului barelor (ridicate, drepte de la partea superioard etc),
- inchiderea etrierilor si legarea barelor cu sdrma.

Plicile. Se armeaza in urmétoarea ordine a operatiilor:

- insemmnarea pe cofraj a pozitiei barelor;

- asezarea barelor drepte si a plaselor sudate si legarea lor cu sdrma de armatura grinzilor sau centurilor;

- se monteazi apoi barele ridicate (care pot fi aduse fasonate de la banc sau pot fi fasonate cu dispozitivul reglabil
special);

- se ageazi deasupra armatura de repartitie si se leagé cu sarmad.

Se monteazd de asemenea barele de montaj i calaretii.

Mentinerea distantei fafa de cofraj se face cu distantieri (pentru primul rind) si cu capra (pentru al doilea rdnd).
Circulatia pe porfiunca montati se face pe o podini speciala sau pe dulapi, sprijinite de asemenea, pe capre.
Montarea plaselor sudate comporti o anumitd operatiune pregititoare ce are ca scop scurtarea timpului de armare si
obtinerea unei calititi superioare, aceste operatii sunt:

verificarea dimensionald si calitativd a plaselor;

remedierea defectelor constatate (noduri slabe sau desfacute);

prelucrarea propriu-zisd prin tdieri, decupiri, leghiri de bare suplimentare etc.

Montarea armiturii se poate face in dou# moduri:

- la sol, cu introducerea ulterioard in cofraj, solutic ce permite realizarea cofrajului i armaturii in paralel. Pe o
platformi din raza de actiune a mijlocului de ridicare se realizeazii armdtura (inferioard, superioard, distantieri etc)
dupd care cu un dispozitiv cadru se ia si se monteaza in cofraj.

- montarea directd in cofraj, plasii cu plasi, care necesitd Insemnarea cu creti a pozitiei plaselor pe cofraj.

Plasele ancorate pe reazeme se monteazi prin tierea ultimei bare transversale si introducerea prelungirii barelor
longitudinale intre etrierii reazemelor.

La realizarea armiturii cu ajutorul plaselor sudate trebuie urmdrit ca:

- ultimele doui bare marginale de pe fiecare laturé a plaselor s3 nu prezinte mai mult de 5% noduri nesudate (fati
de numarul total de noduri pe bari) si in nici un caz doud noduri alaturate nesudate;

- asezarea plaselor si se fac# intr-o succesiune care si permitd, fard a stdnjeni, montarea plaselor urmétoare:

- innddirile prin petrecere sé fie executate corect;

- 54 se asigure mentinerea pozitiei plaselor In timpul betonarii si asigurarii grosimii stratului de acoperire cu beton.
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Stratul de acoperire cu beton a barelor din clementele de beton armat, are drept scop asigurarea protectiei
armaturii contra eroziunii si buna conlucrare a acesteia cu betonul.

Grosimea necesari a stratului de beton pentru acoperirea arméturilor este indicata in cap.il al prezentei lucrari.
Montarea armaturilor va fi efectuati in pozitiile previizute in proiect, asigurdndu-se mentinerea acestor pozitii si in
timpul turnérii betonutui,

[.a montare se vor prevedea:

- cel putin trei distantieri la fiecare metru pétrat de placd sau perete;

- cel putin un distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stalp;

- cel putin un distantier la fiecare 2 m liniari de grinda in zona cu armétura pe doud sau mai multe rinduri.
Distantierii pot fi confectionati din masi plastici sau prisme de mortar previzute cu cite o sirmi pentru a fi legate
de armaturi. Se interzice folosirea cupoanelor de otel beton,

Pentru men;inerea in pozitie a arméturilor de la partea superioard a plicilor, se vor folosi capre din otel beton
spr ijinite pe cofraj si dispuse intre ele la distantd de maximum lm (respectiv [buc/mp).

fnlocuirea armaturilor se poate efectua, in cazul in care nu se dispune de sortimentul §i diametrele previzute in
proiect, cu respectarea urmitoarelor condifii:

- adaptarea altor diametre, de acelasi tip de ofel cu cel inlocuit se va face incét aria armaturii 53 rezulte egald cu cel
mai mult 5% mai mare decét cea din proiect;

- in cazul armaturilor de rezistenta din grinzi, diametrul mai mare dect cel prevazut in proiect, dar fard a se
schimba tipul de ofel;

- distantele minime si respectiv maxime, rezultatele intre bare, precum si diametrele minime adoptate trebuie sd
indeplineascd conditiile din cap.ll;

- inlocuirea armaturilor cu bare din alt tip de otel decét cel previizut in proiect, se va efectua numai pe baza datelor
precizate de proiectant.

Executarea lucririlor de armaturi pe timp friguros

In scopul continudrii activititii de constructii pe perioada de timp friguros (15 noiembrie - 15 martie) proiectul de
organizare va fi completat de citre executant cu 30 zile Inaintea Inceperii acestei perioade, cu msuri menite sa faca
posibild aceastd continuare.

In afara masurilor generale care se iau pe santier, pentru lucririle de arméturd se vor avea in vedere urmatoarele
masuri speciale:

- depozitarea armiturilor se va face de preferinti In spatiile acoperite disponibile, iar in cazul cd acestea nu existd,
se vor proteja (cu prelate, folii), astfel incat s se evite caderea zapezii sau formarea ghetii pe suprafata barelor;

- barele pe suprafata carora s-a format gheati, trebuie curdtate Inainte de prelucrare, prin ciocinire cu ciocan de
femn, prin jet de api fierbinte, aer cald sau abur. La fel se procedeaza si in cazul armaturilor montate, dar numai cu
putin timp inaintea turndrii betonuiui, pentru a nu se forma din nou gheata (pojghita) de gheata.

- este interzisd dezghetarea cu ajutorul flAc#rii, deorece prin afumarea suprafetei otelului se micsoreaza aderenta la
beton;

- fasonarea armiturii se va face la temperaturi pozitive (in cazuri speciale si sub 0°C), folosind, dupé posibilitati,
spatii tnchise;

- la fundatiile puternice armate, montarea armiturilor se va face numai cu pufin timp inainte de turnare, deoarece in
cazul unei eventuale inghetiri, armatura ar impiedica operatiunea de dezghetare a fundului sdpaturii;

- portiunile de armdturi care riman afard din beton dupd turnarea acestuia, se vor izola cu grija prin fnvelirea cu
pasla minerals, calti etc si carton asfaltat, pentru a nu se produce inghetarea betonului care aderd la ele;

- in cazul in care sunt necesare suduri, acestea nu vor fi executate la temperaturi sub -5 °C decit cu incilzirea
barelor de sudat la 40-50 °C;

- nu se admite sudarea in locuri neacoperite pe timp de ploaie, furtuné sau ninsoare;

- legiturile de bare, plase sau carcase care trebuie ridicate n vederea montérii, se vor curita de zdpada sau gheati;

- cablurile (sufele) pentru ridicare vor fi de asemenea curitate de zipada sau gheafd §i vor fi verificate vizual dacé
sunt bune pentru a fi utilizate fard toroane sau sdrme rupte. Legarea sarcinii se face numai de citre oameni instruifi
n acest sens, iar comanda de ridicare se va da numai de seful formatiilor de lucru;

- pentru asigurarea bunei functionalititi a utilajelor de debitat-fasonat, actionate de motoare electrice, se vor lua
masuri de protejare a motoarelor impotriva intemperiilor. Se va verifica consistenta unsorii in lagire, se va sufla cu
aer sub presiune la colector i bobinaj pentru eliminarea prafului sau a umezelii,

Se recomandi ca prin proicctul de organizare amintit si nu se programeze executarea lucririlor a ciiror proteciie
impotriva inghetului este dificild sau costisitoare (pléici subtiri In incéperi unde se asigurd ngor temperaturi necesare
lucrului normal - fasondri, asambliri de carcase etc) sau lucriri fa elemente de constructii masive executate in spatii
care pot fi usor inchise (fundatii etc).

CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA ST RECEPTIA LUCRARILOR DE ARMATURI
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Se vor respecta strict prevederile din "Sistemul de evidentd in activitatea de control tehnic al calititii constructiilor”
¢laborat de Inspectia in Constructii.

La terminarea montirii armiturii in fiecare element de constructie In care urmeazi a se turna beton, trebuie
efectuati o verificare foarte minutioas# privind calitatea acestor lucrdri, deoarece ¢le constituie "LUCRARI
ASCUNSE", deci nu mai pot fi controlate ulterior ¢cu mijloace simple.

Verificirile trebuie efectuate de catre beneficiar (dirigintele de santier), executant (seful de lot) i proiectant si
trebuie sd se refere la toate aspectele lucrdrii si anume:

- numirul, diametrul, pozitia barelor in diferite sectiuni transversale, caracteristice elementului de structurd;

- distanta dintre etrieri, diametrul acestora gi modul lor de fixare;

- lungimea portiunilor de bare care depisesc reazemele sau care urmeazi a fi inglobate in elemente care se toarna
ulterior (must&ti);

- lungimi de petrecere la innddiri;

- calitatea sudurilor;

- numdrul §i calitatea legiturilor dintre bare;

- dispozitivele de mentinere a pozitici armaturilor in cursul betonérii (capra, distantieri etc);

- modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire sau beton al arméturii;

- pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor.

Aceste elemente se consemneaza cronologic in: REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU
VERIFICAREA CALITATI LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE.

Nu sunt valabile procesele verbale de lucriri ascunse incheiate numai de seful de lot.

Nu se admite trecerea la o noud fazi de executie, inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza
precedentd, dacd aceasta devine o lucrare ascunsi.

Valabilitatea procesului verbal de lucrari ascunse este de 7 zile; dacd in acest timp nu s-au executat betondrile,
trebuie reficut procesul verbal.

Este interzis3 prezentarea la banca finantatoare in vederea decontirii taloanelor de platd a obiectelor pentru care nu
existd proces verbal de lucrairi ascunse care si ateste in mod indubitabil ci lucrdrile sunt de calitate conform cu
proiectul sau cu prescriptiile tehnice, sau ¢# in urma remedierilor efectuate au fost aduse in aceastd situatie.

In procesul verbal de lucriiri ascunse incheiat dupd decofrarea elementului din beton se va consemna §i pozitia
mustitilor.

Se interzice cu desivArsire si se execute lucriri care si inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii de rezistenta
sau care si impiedice accesul si reparatiile corecte ale acestora.

Registrul constituie un document oficial si ca atare se numeroteazi si se parafeazi de citre directorul intreprinderii
de executie sau imputernicitul siu.

Este obligatorie completarea cu cerneald a tuturor rubricilor, iar ruperea foilor §i stersiturile sunt interzise.

Registrul va fi vizat de citre organcle de control tehnic ale intreprinderii executante si ale beneficiarului, ale
forurilor tutelare, precum si de cétre proiectant.

Scopul procesului verbal de lucriri ascunse este de a se consemna calitatea lucrdrilor si conformitatea lor cu
proiectul si prescriptiile tehnice fn vigoare (inclusiv abaterile admisibile).

Remedierile defectiunilor sau ale abaterilor mai mari decét cele admisibile, se vor efectua numai cu avizul scris al
beneficiarului si respectiv al proiectantului.

Dupi executarea remedierilor, s¢ va Intocmi un nou proces verbal de lucréri ascunse.

CAPITLUL — SAPATURI ST UMPLUTURI

GENERALITATI
Sapaturile generale se vor executa mecanizat.
Sapaturile pentru fundatii se vor executa in gropi izolate i spatii limitate cu mgloace manuale.
STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE GUVERNEAZA EXECUTIA DE ANSAMBLU A
LUCRARII
NORMATIVE:
56-85 Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
(169-88 Normativ pentru executarea lucririlor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale.
C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii i a
instalatiilor aferente.
C83-75 Indrumitor privind executarea trasirii de detaliu in construetii.
STAS-uri:
STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a constructiilor.
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STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.

STAS 5091-71 Terasamente, prescriptii generale.

TESTE, VERIFICARI S PROBE CARE TREBUIE RESPECTATE

Lucririle de sapituri trebuie receptionate conform normativalui C56-85.

Calitatea lucriirilor de umpluturi se va verifica in baza greutétii volumetrice realizate in stare uscati de 1,8 to/me.
EXECUTIA LUCRARILOR

Descrierea lucrarilor

Lucrarile de sip#iturd si umpluturi nu prezintd dificultati deosebite. Sapaturile pentru fundatiile izolate se vor
executa in gropi izolate, iar cele pentru fundatii continue sub ziduri se vor executa in ganturi continue. Umpluturile
de pimént se vor compacta cu maiul broasci, iar cele de pietris se vor compacta cu placé vibranti.

Trasarea axelor i a conturului pe teren se va executa cu teodolitul si cu panglica. Axele principale ale constructiei
se materializeaza pe teren cu ajutorul reperelor marcate pe borne de beton, care se toarnd pe loc. Bornele vor fi
paralelipipedice si vor avea la partea superioard o plicufd metalici pe care se va imprima cu dalta i ciocanul
punctul respectiv. Pentru bornele de nivel, pe plicuta metalicd se va imprima nivelul reperului. Protejarea acestor
borne se va face cu bolovani. Dupi trasarca conturului cladirii se va trece in continuare la executarea unei
imprejmuiri ajutitoare, alctuitd din scénduri bdtute pe cant, pe pilofi infipti prin batere in teren. Laturile
imprejmuirii se vor bate 1a o distanti de 1,5-2,0 m de conturul constructiei si vor fi paralele cu axele principale ale
constructiei. Transmiterea axelor principale de pe borne pe scindurile Imprejmuirii ajutitoare se va face cu
teodolitul.

Trasarea umpluturilor (cind este cazul) se va face fixdnd din distantd in distanfa gabloane, care indicd forma
umpluturii. Dupa ce umplutura ajunge la cota respectivi, sabloanele se scot.

Protectia lucririlor in perioada de executie

Pentru a nu se degrada fundul sapiturilor datoritd ploilor sau depunerilor de deseuri, fundatia se va executa intr-un
timp ct mai scurt posibil de la executarea sipaturii respective (1-3 zile). Se va amenaja platforma din jurul cladirii,
astfel incat apele de precipitatie si fie colectate si indepirtate de cladire in timp cét mai scurt.

Prescriptii, recomandiri, standarde, normative pentru executia de detaliu

Lucririle de sipaturi se vor incepe numai dupi identificarea pe teren a tuturor retelelor si devierea lor. in cazul in
care in timpul executiei lucrarilor apar intamplitor retele de instalatii subterane neprevizute in proiectele de
specialitate se vor opri lucririle si se va chema proiectantul si organele de exploatare a retelelor.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Lucririle de fundatie vor fi incepute numai dupd verificarea si recepiionarea naturii terenului, a sipaturilor si dupa
retrasarea elementelor geometrice a tuturor fundatiilor, 1especté‘mdu se abaterile admisibile previzute in anexa 2.1
la normatival pentru verificarea calititii lucririlor de constructii §i de instalatii aferente (indicativ C56-85).

Procesul verbal de receptie a naturii terenului de fundare se va incheia intre geolog, beneficiar gi executant. in
vederea receptiei se vor prezenta geologului procesele verbale de trasare si a cotei de fundare.

Umpluturile se vor receptiona de ciitre geolog in baza buletinelor de analizi privitor la greutatea volumetricd in
stare uscatd. Nu se¢ va trece la lucririle pentru realizarea placii de la cota +0,00 pénd nu se receptioneazi
umpluturile.

Se vor respecta strict cele previzute in “Sistemul de eviden{d in activitatea de control tehnic al calititii
constructiilor” elaborat de IGSIC si publicat in BC nr.2/1981.

NORMTE, DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Se vor prelucra si respecta de citre toti factorii interesati, urimétoarele acte normative:

- Norme republicane de protectia muncii (elaborate de Ministerul Muncii §i Ministerul S#nitatii in anul 1975, cu
modificari in 1977);

- Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj (aprobate cu Ordinul MCInd nr.1233/D din
decembrie 1980);

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si Norme de dotare cu masini, instalatii, utilaje, aparatura,
echipamente de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor (elaborat de INCERC,
aprobat de MClInd cu Ordinul nr.18/M din 8 iulie 1976). La executarea lucrérilor se vor respecta prevederile din
urmétoarele prescriptii:

» Legea nr. 319/2006 — Legea securititii i sinatatii in munci

+ HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si sandii
in munca nr. 319/2006

« HGR nr. 1091/2006 privind cerinfele minime de securitate si sandtate pentru locul de munca

« HGR nr, 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sindtate la locul de munca
« HGR nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si siniitate in munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare
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« HGR nr. 1051/2006 privind cerinfele minime de securitate si sandtate pentru manipularea manuald a maselor care
prezintd riscuri pentru lucritori, in special cu afectiuni dorsolombare

« HGR nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanétate pentru utilizarea de citre lucrétori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de muncé

* HGR nr. 1146/2006 privind cerinfele minime de securitate si sindtate pentru utilizarea in munca de citre lucratori
a echipamentelor de munca

« Ordinul ministrului muncii, solidarititii sociale si familiei nr. 753/2006 privind protectia tinerilor in munca

« Ordinul ministrului muncii, solidarititii sociale si familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru
inregistrarea accidentului de munca — FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia

« Directiva Consiliului Comunititilor Europene 89/391/CEE privind introducerea de mésuri pentru promovarea
imbunatitirii securititii i sanatatii lucratorilor la locul de munca

+ Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sandtitii cu ordinele
nr.34/1975 si respectiv 60/1975, cu modificirile aduse prin Ordin nr.39/77 si 110/30/77 (b.d.i. 3-4/77 51 5-6/79);
 Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj, aprobate de M.C.Ind. cu Ordinul
nr.1233/D.1980.

» Ordinul MMPS 57/1996 privind norme generale de protectia muncii;

» Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii — ed. 1995;

* Ordinul MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la indltime;

+ Ordinul MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

« Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998;

* Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii;

* Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice;

* Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;

* Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executdrii propriu-zise a lucrrilor.

* Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor

¢ Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor
avizarea gi autorizarea privind securitatea la incendiu si protectia civild

« P 118-1999 — Normativ privind siguranta la foc a constructiilor

« NP 086-2005 — Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalatiilor
« C 300 — 1994 — Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata exec
instalatii aferente acestora

NEO012-99 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat
C.56-89 - Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrérilor de constructii
C.28-83 - Instructiuni tehnice pentru sudarea arméturilor de otel beton

STAS 438/1-80 - Otel beton laminat la cald

P130-99 - Normativ privind urmdrirea comportarii in timp a constructiilor

STAS 438/1,3-89

STAS 438/2-91

10107/0-90-Calculul si alcituirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat.

ST-009-96 — Specificatie tehnic# privind cerintele si criteriile de performantd pentru produse din otel utilizate ca
armaturi in structuri din beton

P59-86-Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armérii cu plase sudate a elementelor de beton.

NOTA: In momentul executiei se vor aplica normele in vigoare.

INTOCMIT
Ing. Maris An

AN
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SC “2 INVEST?” srl Denumirea proiectului :

Proiect n
Baciu AMENAJARE BUCATARIE Sl SALA DE MESE S| | 1870/1
Sir, Nudasului, ar: 16 EXTINDERE CLADIRELA CRRN REGHIN
Cod Fiscal R 10399821 Mun.Reghin, str. Castelului nr.12, jud. Mures
Beneficiar: FAZA

CONSILIUL JUDETEAN MURES

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA | PT+
$I PROTECTIA COPILULUI IVIURE$ DDE
Tg.Mures, str. Trebely nr. 7, jud. Mureg

Adresa: Baciu, str. Nadasului

VIZA
Nr. 16 Inspectoratul Judetean in
Tel/Fax. 0264-433565, 433568 Constructii MURES

Investitie: “AMENAJARE BUCATARIE S| SALA DE MESE SI EXTINDERE:GEAQI\E LA
CRRN REGHIN”

Fazele determinante au fost hotarate de proiectant de comun

verificatorul proiectului si cu beneficiarul si vor fi insusite de constructor, care are
obligatia de a anunta atingerea acestor faze.

1. F1 - faza determinantd premergatoare turnarii betonului in fundatie
2. F2 — faza determinantd turnarii betonului in placa peste parter.

PROIECTANT INVESTITOR

SC “2 INVEST"SRL

7
“)

CONSILIUL JUDETEAN MURES



PROGRAM
pentru controlul pe santier al calitatii lucrarilor

PROIECTANT: SC “2 INVEST” SRL, Baciu, jud. Cluj.

BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENSA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUlI MURES
reprezentat prin dirigintele de santier.

EXECUTANT:

seful de lot, organul C.Q.

santier,

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997 si

stabileste prezentul program pentru controlul calitatii lucrérilor:

in calitate de

reprezentat pe santier prin seful de

investitor,

Normativul C.56-85, se

Documentele scrise Cine —intocmes-
_ . | te si semneazi
Categoria de lucrare. Lucrarea care se ;ilfi ?‘Zc;?oc\i:gzi [=1.S.C.C. Numarul
Nr | controleaza, se  verificd sau  se PVLI;\:PV et B=Beneficiar si data
crt | receptioneaza calitativ si pentru care se Lucrir ascuns?a E=Executant actului
intocmesc documentele scrise _ P=Proiectant incheiat
PVR=PV  pentru s
receptic P g—le_e(?tant
geotehmician
0 |1 2 3 4
AMPLASAMENT. Predarea-primirea
1 amplasamentului pe baza lucrarilor de | P.V. B+E+P
trasare si a planului de situatie.
TERASAMENTE. Executarea lucrari-
lor de scarificare pana la cota platformei.
o | Severifici: . PVLA B+E+P+
~cota si natura terenului;
-realizarea pantelor previzute in proiect;
-gradul de compactare a terenului;
3 LUCRARI DE BETOAII\I{E”Turnare si PVR B4E
compactare. Verificarea calitafii,
4 BETOANE ARMATE. Cofrare, armare, PVR BAEAP
betonaye.
LUCRARI DE DULGHERIE Inlocuiri
5. |de elemente din lemn. Verificare | PVR B+E+P
dimensiumi, pozitie.
6 CO.N_FEC'!.’II VD’.’IETALICE. Montaj pe PVR BAE
pozitie, verificéri.
7. | RECEPTIA LA TERMINAREA
LUCRARILOR SI RECEPTIA | PVR B+E+P

FINALA




NOTA:
1. Executarea si verificarea lucrdrilor se va efectua in conformitate cu Normativul C56 -

85, NE 012-99 — “Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si
beton precomprimat” si Legea nr. 10-1994.

Daci abaterile si tolerantele nu sunt prevazute in proiect, ele se vor incadra in limitele
prevazute in normele in vigoare. Eventualele deficiente la executie vor fi remediate cu
avizul Proiectantului si Beneficiarului.

2. Participarea proiectantului pentru verificarea calitatii lucrarilor se va face la sesizarea,
respectiv convocarea beneficiarului in raport cu stadiul de executie expus in coloana 4.
3. Pentru lucrari deosebite la care este necesard asistenta tehnicd a proiectantului, la
cererea beneficiarului, se va incheia un contract conform reglementarilor in vigoare.
4, Executantul va anunta in scris pe ceilalti factori interesati pentru participare, cu
minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea.
5. Delegatii imputerniciti pentru verificarea calitatii lucrdrilor in curs de executie sunt:
» Beneficiar — dirigintele de santier si de la caz la caz, organele de contr
Primariei.
= Constructor — sef lot, organ CTC, sef santier.
» Proiectant — sef de proiect, geotehnician, proiectant.
v JSC - inspectia de stat in constructii, lucrdri publice, urbansis
amenajarea teritoriului.
6. Coloana “4” se completeaza la data incheierii actului prevdzut
7. Lareceptia obiectivului, un exemplar din prezentul program co
anexa la cartea constructiei.

PROIECTANT BENEFICIAR CONSTRUCTOR INSPECTIA
SC “2 INVEST”S RL IN CONSTRUCTII

i
/%



PROGRAM DE URMARIREA iN TIMP A CONSTRUCTIEI

1. Date generale. Obiect

Prezentul document are ca obiect lucrérile de monitorizare in timp a constructici
AMENAJARE BUCATARIE S| SALA DE MESE S| EXTINDERE CLADIRE LA
CRRN REGHIN

Este definit, in mare, programul de urmérire in timp, atdt pe parcursul executiei, cét si
in perioada de exploatare.

Se precizeazd ci prin prezentul document proiectantul de structurd formuleaza criteriile
care stau la baza monitorizarii urmdririi in timp, lucririle propriu-zise care trebuie efectuate si
programul de desfdsurare a acestora. Pe baza acestui program cadru, executantii specializati i
abilitati in domeniu, vor intocmi proiecte de urmdrire in timp, pentru fiecare lucrare in parte.

Urmdrirea comportarii in timp a constructiei se desfasoard pe toatd perioada de viati a
constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare
(prin urmitoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor, etc.) a
rezultatelor inregistrate din observare si masurdtori asupra unor fenomene si marimi ce
catacterizeazi proprietifile constructiei.

Scopul urmdririi comportdrii in timp a constructiei este de a obtine informatii in
vederea asigurdirii aptitudinii constructiei pentru o exploatare normald, evaluarea conditiilor
pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor
materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului. Efectuarea actiunilor de urmdrire a
comportdrii In timp a constructiei se executd in vederea satisfacerii prevederilor privind
mentinerea cerintelor de rezistentd, stabilitate si durabilitate a constructiei care se va realiza,

Urmdrirea comportarii in timp a constructiei este o actiune periodicd de examinare,
observare, investigare a modului in care rispunde (reactioneazdl) constructia in decursul
utilizérii ei, sub influenta agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii
constructiei cu mediul inconjurdtor si cu activitatea utilizatorilor.

Acest program a fost elaborat in acord cu normativul P130-1999, cu STAS 2745-90, precum si
cu STAS 3950-81, STAS 3300/1-85, STAS 3300/2-85 si STAS 7488-82.

2. Cerinte de bazi. Responsabilitati

Urmérirea comportdrii in timp a constructiilor este de doud categorii:

- urmdrire curenti

- urmdrire speciald

Categoria de urmdrire, perioadele la care se realizeaza, precum si metodologia de
efectuare a acestora se stabilesc de catre proiectant si se consemneazi in Jurnalul
evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmdrirea curentd a constructiei:

Urmiérirea curentd este o activitate de comportare a constructiei care constd din
observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale




capacitafii constructici de a indeplini cerintele de rezistentd, stabilitate si durabilitate ale
acesteia.

Urmérirea curentd a comportérii constructiei se efectueaza prin examinare vizuald
directa si prin masur#tori de uz curent sau temporare.

Urmdrirea curentd se va efectua la intervale de timp previzute prin prezentul program,
dar nu mai rar de o datd pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite
(seism, inundatii incendii).

Personalul inséircinat cu efectuarea activitétii de urmérire curenta va intocmi rapoarte ce
vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnici a constructiei, Tn
cazul In care se constatd deteriordri avansate ale structurii constructiei, sau ale cladirilor
fnvecinate, beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice.

fn cadrul urmaririi curente a constructiei, la aparitia unor deterioréri ce se considera ca
pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va
comanda o inspectie extinsd urmati daca este cazul de o expertiza tehnica.

Inspectia extinsa a constructiei

Inspectia extinsé are ca obiect o examinare detaliatd, din punct de vedere al rezistentei,
stabilitdtii si durabilitdtii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a Tmbindrilor
constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si cazuri speciale ale terenului i
zonelor adiacente.

Aceastd activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea
constructiei, cum ar {i:
- deterioriri semnificative semnalate in cadrul activititii de urmaérire curent3;
- dupd evenimentele exceptionale asupra constructiei (cutremur, foc, explozii) §i care afecteaza
utilizarea constructiilor in conditii de siguranti;
- schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei.

in cele ce urmeaza vor fi amintite aspecte principale ale obligatiilor ce revin diversilor
factori implicati in investitie, cu mentiune ca forma completa a acestor obligatii este cea
prevazuta in normativul P130-99,

Proprietarilor le revin urmiitoarele obligatii:

- raspund de activitatea privind urmérirea comportérii constructiei,

- organizeazi activitatea de urmdrire curenta,

- comanda un eventual proiect de urmérire special, alocand fonduri pentru realizarea
acestuia;

- comanda inspectarea extinsfl sau expertiza tehnica in cazul aparitiei unor deterioréri ce
se considerd cd pot afecta constructia;

- iau masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei
(exploatare rationald, Intretinere i reparatii in timp) si prevenirii producerii unor accidente pe
baza datelor furnizate de urmaérire curent si/sau speciala;

- asigurd luarea mésurilor de interventie provizorii, stabilite de proiectant in cazul unor
situatii de avertizare sau alarmare $i comanda expertiza tehnic a constructiei

Proiectantului fi revin urmitoarele obligatii:
- elaboreazd programul de urmirire in timp a constructiei si instructiunile privind
urmarirea curenti;




- stabileste In baza miasuratorilor efectuate pe o perioada mai lungi de timp, intervalele

3 &)

precum si valorile limita de “atentie”, “avertizare” sau

=z

valorilor caracterizand starea “normald
“alarmare” pentru constructie;

- asigurd luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de urmirire a
comportérii constructiei semnaiizeaza situatii anormale,

Executantului i revin urmitoarele obligatii:

- efectueaza urmdrire curentd a constructiei pe durata executiei;

- Intocmeste si predd investitorului si/sau proprietarului documentatia necesari pentru
Cartea Tehnicd a Constructiei;

- asigurdl pistrarea si predarea cétre utilizator si/sau proprietar a datelor i misuritorilor
efectuate in perioada de executie a constructiei;

- In cazul in care executd reparatii sau consoliddri intocmesc §i predau investitorului

si/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea Tehnica a Constructiei

Utilizatorilor si administratorilor le revin urmitoarele obligatii:

- solicitd efectuarea unei expertize, a unei inspectii extinse sau a altor masuri;

- intocmesc rapoartele privind urmérirea curenti a constructiei;

- cunosc progamul masuritorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;

- asigurd sesizarea celor in drept la aparitia unor eventuale sau depiisirea valorilor de
control.

Executantului urmdririi constructiei 1i revin urmétoarele obligatii:

- s cunoasca in detaliu continutul instructiunifor de urmarire curentd;

- sd cunoascd constructia, caracteristicile generale ale structurii, materiale folosite,
dimensiunile, caracteristicile conditiilor de fundare si ale mediului;

- 8 cunoasca obiectivele urmdririi curente;

- i cunoascd metodele de masurare stabilite;

- 58 cunoascd progamul méasuritorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;

- s Intocmeascd rapoartele privind urmirirea curentd a constructiei,

- sé asigure sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor
de control.

3. Efectuarea urmiririi in timp

In cele ce urmeaza se prezintd elementele care vor fi inspectate si/sau misurate pe
parcursul duratei de viatd a constructiei.

a) Misurarea tasirilor

Cerinte de bazi ale urmiririi tasirii constructiei prin metode topografice

Urmérirea tasérilor constructiel prin metode topografice constd in misurarea
modificirii cotelor unor puncte izolate, materializate prin mirci de tasare, fixate solidar de
constructie, raportate la repere de referintd (repere fixe).

Precizia necesard masucirii deplasérilor verticale, in functie de valoarea estimata prin
proiect a tasdrii absolute maxime smax, se determind preliminar conform precizirilor tabl din
STAS 2745-90.




Eventuala depésire a acestei valori reclamd prezenfa imediati a proiectantului,
geotehnicianului i a altor factori implicati in executarea/intretinerea constructiei.

in acord cu prevederile de mai sus, pentru valoarea maxima4 a tasirii absolute se impun:

- clasa conventionald de precizie: B

- cerinta privind precizia: ridicaté

- Ercarea admisibild a masurdrii deplasérii verticale; +/- 0, 1lmm

Metoda de nivelment pe care o recomandim ( in acord cu prevederile tab. 2 din STAS
2745-90) este nivelmentul geometric de precizie.

Conditiile tehnice pentru nivelmentul geometric, in acord cu tab. 3 din stas 2745-90
sunt:

- viza, m, max.: 40m

- inegalitatea ntre portee, pe statie , max.: 0.4m

- inegalitatea cumulatd a porteelor la drumuire inchisi: 2.0m

- Neinchiderea admisibild la drumuire Tnchisa
(n-nr. de straturi): +/- n1/2

Executantul nivelmentului geometric poate adopta si alte valori pentru diferitele
caracteristici, dacé asigurd indeplinirea cerintei de precizie impusd,

Repere de referintd (borne)

Datoritd preciziei impuse mdsurdrii, standardul recomandd repere de referintda de
adéncime.

Avind in vedere recomandarile standardelor, si particularitdtile constructive si de
amplasament ale constructiei propunem amplasarea a unui singur reper de referinta.

Raméne la latitudinea unitétii care face urmdirirea stabilirea modalititii in care se face
masurarea.

De asemeni, in prezentul material am indicat minimal numérul si pozitia reperelor, dar
unitatea care face masurdrile poate indica si necesitatea amplasirii altor repere, cu conditia
respectdrii specificatiilor tehnice.

in momentul intocmirii prezentelor specificatii tehnice nu cunoastem proiectul de
organizare de santier, iar pozitia reperelor se va stabili de cétre executant cu acordul factorilor
implicati (proiectant, executant, beneficar).

Mirci de tasare

Marcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcituiesc si se fixeazd in
elementele de constructie astfel incat sa fic asiguratd conservarea lor in timp, pe intreaga duraté
a efectudrii observatiilor si si fie posibila efectuarea masuririlor atit in timpul executiei cét si
in timpul exploatarii.

Alcédtuirea si dispunerea mércilor de tasare se stabilesc de cétre unitatea care efectueazi
masurdrile, de acord cu proiectantul, executantul si beneficiarul, tindnd seama de precizia
impusd méisurdrii, de particularitatile constructive ale constructiei. Mircile de tasare se
alcétuiesc si se amplaseaza astfel incét s

a nu fie deteriorate sau astupate de lucrérile de finisaj.

Marcile de tasare sunt conform STAS 10493-76.

Precizdim cé utilizarea unor mérci de tasare alcituite din doua parti (o teacd inglobati in
elementul de constructie si un bolf detasabil) nu este recomandatd in cazul mésurdrilor de
precizie, conform pet. 4.5. din STAS 2745-90.

Maisurdrile vor fi efectuate dupd urmiitorul program:




1. Misuriri pe parcursul executiei constructiei:

Deplasérile pe verticald ale marcilor (tasirile) vor fi masurate cu metode topografice cu
precizie de 0,1mm, la intervale de timp corespunzitoare realizirii urmétoarelor etape de lucru:

- Se va executa un ciclu de masurdtori initiale (“masurarea de zero™)

- Se va executa un ciclu de masurdtori dupa realizarea fiec@rui nivel suprateran al
structurii.

- Se va executa un ciclu de masuréri la incheierea defnitiva a executiei constructiei,

Daci in aplicarea incdrcarilor intervin pauze (daca apar discontinuititi- in timp privind
execufia constructiei), trebuie efectuate méasurdri inainte si dupd efectuarea incarcirii.

2. Misuriri in faza de exploatare:

- Se va efectua un ciclu de mésurari la ocuparea totald a constructiei de citre beneficiar
(pentru a se monitoriza aportul sarcinilor utile). Se vor efectua cate doua cicluri de masurari in
fiecare din primii trei ani ai exploatdrii constructiei (intervalul de timp intre masuriri trebuie s3
fie de cca. jumatate de an).

- Se va efectua céite un ciclu de masuridri in fiecare din urmétorii trei ani ai exploatarii
constructiei {intervalul de timp intre masuriri trebuie si fie de cca. un an).

- Se va efectua un ciclu de masuréri la 4 ani dupd efectuarea mésuriirii precedente
(respectiv la 10 ani de la darea in folosintd a constructiei).

- Apoi se va efectua cite un ciclu de mésuréri la un interval de 5 ani (respectiv la 15, 20
, 25ani, ...de la darea in folosinti a constructiei),

Intervalele de timp prestabilite pentru efectuarea masurdrilor pe parcursul exploatirii
pot fi modificate in cazul in care intervin actiuni care influenteazd evolutia tasirilor, ca de
exemplu: variatia importantd a nivelului apei subterane, aplicarea unei incérciri in imediata
vecindtate a constructiei, baterea de piloti sau alte surse de vibratii in apropiere, socuri seismice
de mare intensitate (cu magnitudine mai mare sau egald cu 6,5), precipitatii abundente, etc.

b) Efectuarea observatiilor asupra fisurilor

fn cazul aparitiei de fisuri in elementele portante ale constructiei, trebuie intreprinse
observatii sistematice asupra fisurilor in vederea elucidérii caracterului deformatiilor si
pericolului pe care acestea il implici asupra rezistenfei si exploatérii constructiet.

Pentru urmérirea dezvoltdrii in lung a fisurii, extremitdtile acesteia se repereaza
periodic prin liniufe vopsite, aldturi de care se noteaza data.

Pentru urmérirea dezvoltdrii in sens transversal a fisurii se utilizeazd dispozitive de
masurd sau repere, fixate pe ambele pirti ale fisurii, in dreptul céirora se marcheazd numérul lor
si data montarii.

La fisuri cu deschiderea transversald mai mare de 1 mm trebuie masurati si addncimea
acestora.,

In cazul aparitiei unor fisuri, acestea se vor monitoriza in conformitate cu cele descrise
mai sus. Se vor aplica martori de sticla si se va masura deschiderea transversald a fisurilor.
Prima citire se va efectua imediat dupd identificarea fisurii si apoi la interval de 1 an
calendaristic. De asemenea, aceste fisuri vor fi misurate dupd producerea unui eventual
eveniment major: cutremur, incediu, explozie. Toate rezultatele citirilor vor fi prezentate
proiectantului care dupd trei ani poate decide Intreruperea mdsuririi, fard a exclude insi
inspectarea vizuald in continuare sau, in cazul in care deschiderea fisurilor s-a amplificat poate
dispune masuri de interventie functie de starca normal3, de atentie, de avertizare sau de




alarmare in care se géseste defectul respectiv. De asemenea, in cazul amplificarii fisurilor,
proiectantul va dispune inspectia extins3 a constructiei sau urmérirea speciald. Toate rezultatele
citirifor vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnici a
constructiei.

c) Inspectarea elementelor structurale

Pe langd mésurarea fisurilor (in cazul aparitiei acestora) se va inspecta periodic
structura de rezistenta.

Planseele vor fi inspectate sistematic Tn vederea identificirii unor noi fisuri. De
asemenea nodurile de beton armat. Eventuale zone ude, urmare a unor scurgeri din instalatii,
vor fi vizualizate in scopul identificdrii unor posibile corodéri ale arméturii din beton. Vor fi
vizati unu-doi stalpi la fiecare etaj.

Tn ceea ce priveste periodicitatea inspectici, ca s¢ va efectua cu o periodicitate de un an,
prima inspectie efectudndu-se la un an de la darea in exploatare a constructiei. Dacid se
identificd neconformitati zona de cercetare se va extinde. n cazul producerii unui eveniment
major(seism puternic, explozie, incendiu) inspectia va fi extinsd, cercetindu-se toate
elementele structurale, la fiecare nivel.

Eventualele neconformititi apérute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor
incluse in Cartea Tehnicd a constructiei. De asemenea ele vor fi aduse la cunostintid
proiectantului.

d) Inspectarea elementelor nestructurale

Pe parcursul inspectiei periodice care se va efectua asupra clidirii se vor verifica vizual
elementele de inchidere si finisaj, de-a lungul intregii constructii, urméarindu-se eventuale fisuri
in peretii de compartimentare, dislociri ale prinderii acestora, deformatii ale elementelor de
prindere a fatadei, ale pardoselii, etc. De asemenea se vor urméri deformatii ale tevilor de
instalatii, neconformitati ale sistemelor de protejare termo si hidroizolante susceptibile sa aiba
originea in deformatia structurii.

Inspectia se va efectua cu o periodicitate de un an, incepind la un an de la darea in
exploatare a constructiei.

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi
incluse in Cartea Tehnicd a constructici. De asemenea ele vor fi aduse la cunostintd
proiectantului,

4. Cand trebuie considerat un seism ca fiind important

Cercetdrile constind in inspectii vizuale (inspectii extinse), misurare de taséri, de
deformatii, deschiderea fisuriior, perioada de oscilatie vor trebui efectuate dupi producerea
fiecdrui seism cu magnitudinea pe scara Richter M>6.0 si/sau cand intensitatea sesismului este
de grad VII sau mai mare.

Cum dupd producerea unui eveniment major este posibil ca in structurd s apari o stare
de degradare semnificativd, proiectantul sau un expert tehnic atestat poate lua hotérérea de a
schimba parametrii cercetarilor,

5. Concluzii

Prezentu! document defineste cadrul si regulile de bazd si programul prin care se vor
executa lucrdrile de monitorizare si urmérire in timp a constructiilor.




Precizdm cd prezentul program are caracter definitoriu si orientativ, iar in acord cu standardele
in vigoare pozitia exactd a bornelor si reperelor, tipul reperelor, etc, trebuie stabilitd de citre
unitatea care efectueaza acestd lucrare, de comun acord cu proiectantul, beneficiarul si
executantul constructiei.

Documentele confindnd datele obtinute din monitorizarea lucrarilor de infrastructuri si
a influentei acestor lucriri asupra zonelor adiacente se predau, la receptia constructiei,
beneficiarului (proprietarului) constructiei si vor fi pastrate in Cartea Tehnici a constructiei,
conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Masurdtorile privind tasdrile constructiei noi, monitorizarea fisurilor, etc. vor fi
realizate de unitdti specializate si independente de executantul lucririlor de constructii Ele se
vor face atdt cu respectarea legislatiei in vigoare cat si cu programul si cerintele definite de
proiectantul de structurd in prezentul document. Monitorizarea i urmirirea se vor executa pe
baza unor proiecte efectuate de executantul fiecarei lucrari de monitorizare, programe care vor
fi supuse spre aprobare proiectantului de structuri.

Datele obtinute din lucrdrile de monitorizare vor fi comunicate cu promptitudine
proiectantului constructiei.

Intocmit,

ing. Maris Anga
A
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