Denumire

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI P

DEVIZ GENERAL
Cursul BNR la data de 19.02.2016: 1 euro = 4,4658 lei
TV

Valoare fiari TVA

euro

lei

A

euro

REA TERENULUI

7

Valoare (inclusiv

lei

TVA)

euro

Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2. |Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0 0 0 0
13, O.:a_::n: cu manﬁ.wﬁm mg:: protectia mediului 0 0 0 0 0 0
si aducerea la starea initiald
0 0 0 0 0 0
A 0 RE O
PITO 0 0 0 0 0 0
() R [ AR A A
3.1. |Cheltuieli pentru studii de teren 7.000 1.581 1.680 379 8.680 1.960
3.2, Q.m:.c_n_._. pentru obtinere de avize, acorduri $i 2600 589 621 141 3221 729
autorizatil
3.3. |Proiectare si inginerie 72.000 16.264 14.400 86.400 19.517
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 0
3.5. |Cheltuieli pentru consultantd 0 1 0 0 0
3.6. |Cheltuieli pentru asistenta tehnica 65.000 14.683 13.000 78.000 17.619
0 O 146.600 33.117 29.701 176.301 39.825
APITO P DE B A
4.1. _|Constructii si instalatii 3.139.157|  702.932|  627.832| 140.587| 3.766.989 843.519
4.1.1. |Reabilitare drum judetean prin pietruire 3.139.157 702.932 627.832 140.587| 3.766.989 843.519
4.2. |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 0
4.3. |Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0 0 0 0 0 0
44, C:_.E.n si an:mnw:_nio fara montaj §i 0 0 0 0 0 0
echipamente/mijloace de transport
4.5. |Active necorporale 0 0 0 0 0 0
4.6. |Dotari 0 0 0 0 0 0
P 3.139.157| 702.932| 627.832| 140.587| 3.766.989 843.519
0 A
5.1. |Organizare de santier 94.177 21.274 18.835 4.255 113.012 25.528
59 3, | T desonsiuciisi ikl apianenenie 47.088]  10.637] 9418 2127 56.506 12.764
organizdrii de santier
5.1.2. | cheltuieli conexe organizdrii de santier 47.088 10.637 9.418 20127 56.506 12.764
5.2. |Comisioane, taxe 18.836 4.255 0 0 18.836 4.255
Cheltuieli diverse si neprevazute 313.916 70.911 62.783 14.182 376.698 85.093
426.928 96.441 81.618 18.437 508.546 114.878
6.1. |Pregitirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 0
6.2. |Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 3.712.685| 832.490| 739.151 165.732{ 4.451.836 998.222
din care C+M 3.186.245| 713.569| 637.249| 142.715| 3.823.495 856.286




