

Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000 – 0+631
și km 4+726 – 12+684, județul Mureș – Studiu de Fezabilitate

DEVIZ GENERAL CONFORM HG 907/2016
privind cheltuielile necesare realizării investiției:
Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni,
km 0+000 - 0+631 și km 4+726 - 12+684, județul Mureș

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	508.476,27	96.610,49	605.086,76
Total capitol 1		508.476,27	96.610,49	605.086,76
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	22.250,00	4.227,50	26.477,50
	3.1.1. Studii de teren	19.600,00	3.724,00	23.324,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	1.400,00	266,00	1.666,00
	3.1.3. Alte studii specifice	1.250,00	237,50	1.487,50
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.800,00	722,00	4.522,00
3.3	Expertizare tehnică	6.900,00	1.311,00	8.211,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	126.455,00	24.026,45	150.481,45
	3.5.1. Temă de proiectare	650,00	123,50	773,50
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	37.000,00	7.030,00	44.030,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4.805,00	912,95	5.717,95

Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000 – 0+631
și km 4+726 – 12+684, județul Mureș – Studiu de Fezabilitate

	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	80.000,00	15.200,00	95.200,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	450,00	85,50	535,50
3.7	Consultanță	8.274,22	1.572,10	9.846,32
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	4.274,22	812,10	5.086,32
	3.7.2. Auditul financiar	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8	Asistență tehnică	84.274,66	16.012,19	100.286,85
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	12.855,46	2.442,54	15.298,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	7.200,00	1.368,00	8.568,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5.655,46	1.074,54	6.730,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	71.419,20	13.569,65	84.988,85
Total capitol 3		252.403,88	47.956,74	300.360,62
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	17.929.653,79	3.406.634,22	21.336.288,01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		17.929.653,79	3.406.634,22	21.336.288,01
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	626.896,38	119.110,31	746.006,69
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	368.762,60	70.064,89	438.827,49
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	258.133,78	49.045,42	307.179,20
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	247.845,34	47.090,61	294.935,95
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	133.455,17	25.356,48	158.811,65
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	19.065,04	3.622,36	22.687,40
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	95.325,13	18.111,77	113.436,90

Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000 – 0+631
și km 4+726 – 12+684, județul Mureș – Studiu de Fezabilitate

	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.860.000,00	353.400,00	2.213.400,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	9.053,41	1.720,15	10.773,56
Total capitol 5		2.743.795,13	521.321,07	3.265.116,20
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	4.000,00	760,00	4.760,00
6.2	Probe tehnologice și teste	14.000,00	2.660,00	16.660,00
Total capitol 6		18.000,00	3.420,00	21.420,00
TOTAL GENERAL		21.452.329,07	4.075.942,52	25.528.271,59
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		18.806.892,66	3.573.309,60	22.380.202,26

În prețuri la data de . 14 martie 2017; 1 euro = 4,5538 lei.

Beneficiar,
Consiliul Județean MUREȘ

Proiectant,
SC PENTACONS SRL

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'PENTACONS SRL BUCUREȘTI' around the perimeter and 'PENTACONS' in the center.