

DEVIZ GENERAL				
SCHIMBARE REȚEA DE CANALIZARE DIN INCINTA SPITALULUI MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU" TÎRNĂVENI.				
Nr. crt.	Denumire	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)	19%	(inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	30,000	5,700	35,700
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	30,000	5,700	35,700
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților	0	0	0
TOTAL CAPITOL 1		60,000	11,400	71,400
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII				
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ				
3.1.	Studii	5,000	950	5,950
	3.1.1. Studii de teren	5,000	950	5,950
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,200	228	1,428
3.3.	Expertizare tehnică	11,000	2,090	13,090
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5.	Proiectare	60,000	11,400	71,400
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	15,000	2,850	17,850
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/	5,000	950	5,950
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12,000	2,280	14,280
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	28,000	5,320	33,320
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7.	Consultanță	10,000	1,900	11,900
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții	10,000	1,900	11,900
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Asistență tehnică	46,000	8,740	54,740
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	14,000	2,660	16,660
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	7,000	1,330	8,330
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	7,000	1,330	8,330
	3.8.2. Dirigenție de șantier	32,000	6,080	38,080
TOTAL CAPITOL 3		133,200	25,308	158,508
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
4.1.	Construcții și instalații	2,440,550	463,705	2,904,255
	4.1.1. Înlocuire rețea canalizare menajeră	842,528	160,080	1,002,608
	4.1.2. Rețea apă pluvială	1,598,022	303,624	1,901,646
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	75,169	14,282	89,451
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	796,036	151,247	947,283
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotări	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		3,311,755	629,233	3,940,989
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI				
5.1.	Organizare de șantier	66,235	12,585	78,820
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	66,235	12,585	78,820
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	29,062	0	29,062
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	13,210	0	13,210
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2,642	0	2,642
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	13,210	0	13,210
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0	0	0
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	331,176	62,923	394,099
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		426,472	75,508	501,980
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		3,931,427	741,450	4,672,877
din care C+M		2,641,955	501,971	3,143,927