

Beneficiar/Investitor: JUDEȚUL MUREȘ
 Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC
 Contract: 6/G din data de 06.09.2019

DEVIZ GENERAL
 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de Investiție
CANALIZARE PLUVIALĂ ÎN INCINTA AEROPORTULUI TRANSILVANIA TG-MUREȘ

Actualizat la faza de proiectare Proiect Tehnic

FAZA 1 + FAZA 2

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAP. 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAP. 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,000	1,077	0,950	5,950	1,281
3.3	Expertizare tehnică	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Proiectare	239,105	51,487	45,430	284,535	61,269
3.5.1	Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general	71,100	15,310	13,509	84,609	18,219
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7,000	1,507	1,330	8,330	1,794
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	161,005	34,669	30,591	191,596	41,257
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7	Consultanță	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7.2	Auditul financiar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8	Asistență tehnică	127,975	27,557	24,315	152,290	32,793
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	29,975	6,455	5,695	36,670	7,681
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	19,975	4,301	3,795	23,770	5,118
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,000	2,153	1,900	11,900	2,562
3.8.2	Dirigenție de șantier	98,000	21,102	18,620	116,620	25,112
3.8.2.1	Dirigenție de șantier - Obiect 1-3	27,000	5,814	5,130	32,130	6,919
3.8.2.2	Dirigenție de șantier - Obiect 4	71,000	15,289	13,490	84,490	18,193
TOTAL CAP. 3		367,080	79,044	69,745	436,825	94,062
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	10.143,608	2.184,239	1.927,286	12.070,893	2.599,245
4.1.1	Obiect 1 - Canalizare pluvială gravitațională	7.223,333	1.555,412	1.372,433	8.595,767	1.850,940
4.1.2	Obiect 2 - Subtraversare pistă	546,533	117,686	103,841	650,374	140,046
4.1.3	Obiect 3 - Reabilitare prin cămășuire interioară a conductei existente	75,000	16,150	14,250	89,250	19,218
4.1.4	Obiect 4 - Stație de pompare apă pluvială	2.298,742	494,992	436,761	2.735,503	589,040
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Obiect 4	897,706	193,304	170,564	1.068,270	230,032
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - Obiect 4	15,000	3,230	2,850	17,850	3,844
4.5	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 4		11.056,314	2.380,774	2.100,700	13.157,014	2.833,121

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	199,750	43,012	37,953	237,703	51,185
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	159,800	34,410	30,362	190,162	40,948
5.1.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Obiecte 1 - 3	117,083	25,212	22,246	139,329	30,002
5.1.1.2	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Obiect 4	42,717	9,198	8,116	50,833	10,946
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului:	39,950	8,602	7,591	47,541	10,237
5.1.2.1	Cheltuieli conexe organizării șantierului - Obiecte 1 - 3	10,025	2,159	1,905	11,930	2,569
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului - Obiect 4	29,925	6,444	5,686	35,611	7,668
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	123,337	26,558	0,000	123,337	26,558
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții(0,5%)	51,517	11,093	0,000	51,517	11,093
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții(0,1%)	10,303	2,219	0,000	10,303	2,219
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	51,517	11,093	0,000	51,517	11,093
5.2.5	Taxe și acorduri, avize conforme și autorizație de construire/desființare	10,000	2,153	0,000	10,000	2,153
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.030,341	221,865	195,765	1.226,106	264,019
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 5		1.353,428	291,436	233,717	1.587,145	341,763
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice	39,950	8,602	7,591	47,541	10,237
6.2.1	Probe tehnologice - Obiecte 1 - 3	33,994	7,320	6,459	40,453	8,711
6.2.2	Probe tehnologice - Obiect 4	5,956	1,283	1,132	7,088	1,526
TOTAL CAPITOLUL 6		39,950	8,602	7,591	47,541	10,237
TOTAL GENERAL		12.816,772	2.759,856	2.411,753	15.228,525	3.279,183
Din care C+M		10.303,408	2.218,649	1.957,648	12.261,055	2.640,193

Devizul s-a întocmit conform HG 907/2016 cu prețuri din luna Septembrie 2018
1 euro = 4,6640 lei la data de 01 Septembrie 2018, cota TVA 19%

Data întocmirii,
05.08.2020

Beneficiar/Investitor
JUDEȚUL MUREȘ

Proiectant,
Asocieria Gelger Transilvania SRL - Proiect Construct Regiunea Transilvania
SRL



Beneficiar/Investitor: JUDEȚUL MUREȘ
 Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC
 Contract: 6/G din data de 06.09.2019

DEVIZ GENERAL
 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
CANALIZARE PLUVIALĂ ÎN INCINTA AEROPORTULUI TRANSILVANIA TG-MUREȘ

Actualizat la faza de proiectare Proiect Tehnic

FAZA 2

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (Inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAP. 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAP. 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Expertizare tehnică	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.1	Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7	Consultanță	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7.2	Auditul financiar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8	Asistență tehnică	71,000	15,289	13,490	84,490	18,193
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8.2	Dirigența de șantier	71,000	15,289	13,490	84,490	18,193
3.8.2.1	Dirigența de șantier - Obiect 1-3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8.2.2	Dirigența de șantier - Obiect 4	71,000	15,289	13,490	84,490	18,193
TOTAL CAP. 3		71,000	15,289	13,490	84,490	18,193
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	2.298,742	494,992	436,761	2.735,503	589,040
4.1.1	Obiect 1 - Canalizare pluvială gravitațională	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2	Obiect 2 - Subtraversare pistă	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.3	Obiect 3 - Reabilitare prin cămășuire interioară a conductei existente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.4	Obiect 4 - Stație de pompare apă pluvială	2.298,742	494,992	436,761	2.735,503	589,040
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Obiect 4	897,706	193,304	170,564	1.068,270	230.032
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - Obiect 4	15,000	3,230	2,850	17,850	3,844
4.5	Dolari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 4		3.211,448	691,626	610,175	3.821,623	822,916

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	72,642	15,642	13,802	86,444	18,614
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	42,717	9,198	8,116	50,833	10,946
5.1.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Obiecte 1 - 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.1.2	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Obiect 4	42,717	9,198	8,116	50,833	10,946
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului:	29,925	6,444	5,686	35,611	7,668
5.1.2.1	Cheltuieli conexe organizării șantierului - Obiecte 1 - 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului - Obiect 4	29,925	6,444	5,686	35,611	7,668
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.5	Taxe și acorduri, avize conforme și autorizație de construire/desființare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 5		72,642	15,642	13,802	86,444	18,614
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice	5,956	1,283	1,132	7,088	1,526
6.2.1	Probe tehnologice - Obiecte 1 - 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2	Probe tehnologice - Obiect 4	5,956	1,283	1,132	7,088	1,526
TOTAL CAPITOLUL 6		5,956	1,283	1,132	7,088	1,526
TOTAL GENERAL		3,361,046	723,739	638,599	3,999,645	861,250
Din care C+M		2,341,459	504,190	444,877	2,786,336	599,986

Devizul s-a întocmit conform HG 907/2016 cu prețuri din luna Septembrie 2018
1 euro = 4,6640 lei la data de 01 Septembrie 2018, cota TVA 19%

Data întocmirii,
05.08.2020

Beneficiar/Investitor
JUDEȚUL MUREȘ

Proiectant,
Asocieria Gelger Transilvania SRL - Proiect Construct Regiunea Transilvania
SRL

