Proiectant general,

S.C. JNJ PROIECT S.R.L.

Str. lzvorului, nr. 8

547565, Sintana de Mures

RO 37831351, J26/1201/2017

SCENARIUL 2 NERECOMANDAT-REV1

DEVIZ GENERAL *1)
al obiectivului de investitii

»STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii.

NI Valoare *2) (fara Valoare
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA cu TVA
lei|lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 41,912 7,963 49,875
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
1.3 T 27,941
initiala 5,309 33,250
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 69,853 13,272 83,126
Total capitol 1 139,707 26,544 166,251
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 55,883 10,618 66,501
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 34,927 6,636 41,563
3.1.1. Studii de teren in faza PT (studii geotehnice, topografice) 13,971 2,654 16,625
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 6,985 1,327 8,313
3.1.3. Alte studii specifice realizate in faza PT 13,971 2,654 16,625
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 autorizatii pentru faza PT 2,794 531 3,325
33 Expertizare tehnica 5,000 950 5,950
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.4 0 0 0
3.5 Proiectare 194,578 36,970 231,547
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 40,900 7,771 48,671
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor la faza PT 13,971 2,654 16,625
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 27,94 5,309 33,250
3.5.6. DTAC+Proiect tehnic si detalii de executie 111,766 21,235 133,001
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
0 0 0
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 62,868 11,945 74,813
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 20,956 3,982 24,938




3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 14,669 2,787 17,456
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii 6,287
1,194 7,481
3.8.2. Dirigentie de santier 41,912 7,963 49,875
Total capitol 3 300,167 57,032 357,198
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,355,247 257,497 1,612,744
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,970 1,324 8,295
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3 34,852
6,622 41,474
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj
4.4 si echipamente de transport 0 0 0
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
Total capitol 4 1,397,070 265,443 1,662,513
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 34,927 6,636 41,563
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 24,249
’ 4,645 29,094
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,478 1,991 12,469
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18,802 265 19,067
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0
0 0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 7911
' 0 7,911
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 1,582
0 1,582
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2911
' 0 7,911
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 1,397 265 1663
5.3 Cheltuieli diverse si neprevdzute (10% din capl.2; 1.3;1.4; 2; 3.5; 3.8; 4) 185,011 35152 220.163
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total capitol 5 238,739 42,054 280,793
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
Total capitol 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 2,131,565 401,690 2,533,256
din care:
C+tM (1.2+13+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,582,256 300,629 1.882 885
Data: Sef proiect
17.09.2020

Beneficiar/Investitor,
Spitalul Clinic Judetean Mures

*2) In preturi la data de 10.12.2019; 1 euro =

4.7787

Milasan Emil Jan/,/,:; .
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Proiectant general,
S.C. JNJ PROIECT S.R.L.
Str. lzvorului, nr. 8

547565, Sintana de Mures
RO 37831351, J26/1201/2017

SCENARIUL 2 NERECOMANDAT-REV1

DEVIZUL OBIECTULUI

»STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

Valoare (fara TVA) Valoare
:Ir; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli VA cuTVA
lei
lei lei
1 2 3 4 5
CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,355,247 257,497 1,612,744
4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare 289,398 54,986 344,383
4.1.2  |Constructii 823,000 156,370 979,370
4.1.3 Instalatii 242,850 46,141 288,991
4.1.3.1. Instalatii sanitare 188,120 35,743 223,863
4.1.3.2. Instalatii electrice 54,730 10,399 65,128
TOTAL - subcap. 4.1 1,355,247 257,497 1,612,744
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,970 1,324 8,295
TOTAL Il - subcap. 4.2 6,970 1,324 8,295
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 34,852 6,622 41,474
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0
) si echipamente de transport 0 0
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 34,852 6,622 41,474
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total Il + Total Ill) 1,397,070 265,443 1,662,513
Data: Sef proiect
17.09.2020 Milasan Emil Jan

Beneficiar/Investitor,
Spitalul Clinic Judetean Mures

Intocmit, /

I
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