
Proiectant general,

Valoare *2) (fără 

TVA) TVA

Valoare

cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 41,912 7,963 49,875

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială 27,941
5,309 33,250

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităților 69,853 13,272 83,126

139,707 26,544 166,251

55,883 10,618 66,501

3.1 Studii 34,927 6,636 41,563

3.1.1. Studii de teren in faza PT (studii geotehnice, topografice) 13,971 2,654 16,625

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 6,985 1,327 8,313

3.1.3. Alte studii specifice realizate in faza PT 13,971
2,654 16,625

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 

autorizații pentru faza PT 2,794
531 3,325

3.3 Expertizare tehnică 5,000 950 5,950

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0
0 0

3.5 Proiectare 194,578 36,970 231,547

3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general 40,900
7,771 48,671

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza PT 13,971
2,654 16,625

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 

execuție 27,941
5,309 33,250

3.5.6. DTAC+Proiect tehnic și detalii de execuție 111,766 21,235 133,001

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0 0 0

3.7 Consultanță 0 0 0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
0

0 0

3.7.2. Auditul financiar 0 0 0

3.8 Asistență tehnică 62,868 11,945 74,813

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 20,956 3,982 24,938

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

*1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.
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3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 14,669 2,787 17,456

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat 

în Construcții 6,287

1,194 7,481

3.8.2. Dirigenție de șantier 41,912 7,963 49,875

300,167 57,032 357,198

4.1 Construcții și instalații 1,355,247 257,497 1,612,744

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 6,970 1,324 8,295

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

34,852
6,622 41,474

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj 

și echipamente de transport 0
0 0

4.5 Dotări 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

1,397,070 265,443 1,662,513

5.1 Organizare de șantier 34,927 6,636 41,563

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
24,449

4,645 29,094

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 10,478 1,991 12,469

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18,802 265 19,067

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
0

0 0

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
7,911

0 7,911

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 1,582

0 1,582

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
7,911

0 7,911

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare 1,397
265 1,663

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din cap1.2; 1.3;1.4; 2; 3.5; 3.8;  4) 185,011
35,152 220,163

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0

238,739 42,054 280,793

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice și teste 0 0 0

0 0 0

2,131,565 401,690 2,533,256

1,582,256
300,629 1,882,885

Sef proiect

Milășan Emil Jan

*2) În preţuri la data de 10.12.2019; 1 euro = 4.7787

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care:

C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Data:

17.09.2020

Întocmit,

Beneficiar/Investitor, Milășan Emil Jan

Spitalul Clinic Judetean Mures

Total capitol 5

Total capitol 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli



Proiectant general,

Valoare (fără TVA)
TVA

Valoare

cu TVA

lei
lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcții și instalații 1,355,247 257,497 1,612,744
4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare 289,398 54,986 344,383
4.1.2 Constructii 823,000 156,370 979,370
4.1.3 Instalatii 242,850 46,141 288,991

4.1.3.1. Instalatii sanitare 188,120 35,743 223,863
4.1.3.2. Instalatii electrice 54,730 10,399 65,128

1,355,247 257,497 1,612,744
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,970 1,324 8,295

6,970 1,324 8,295

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 34,852
6,622 41,474

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 

si echipamente de transport
0

0 0
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0

34,852 6,622 41,474

1,397,070 265,443 1,662,513

Sef proiect

Milășan Emil Jan17.09.2020

Întocmit,

Beneficiar/Investitor, Milășan Emil Jan

Spitalul Clinic Judetean Mures

Data:

S.C. JNJ PROIECT S.R.L.

Str. Izvorului, nr. 8

547565, Sîntana de Mureș

RO 37831351, J26/1201/2017

SCENARIUL 2 NERECOMANDAT-REV1

DEVIZUL OBIECTULUI

„STUDIU DE FEZABILITATE - AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)


