SC ARCH-PIN SRL
TG-MURES :Tel:0745-501774

DEVIZ GENERAL Varianta II Nealaesa

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii:

OBIECTIV : Studiu de fezabilitate,,Amenajare sediu pentru serviciul de intretinere drumuri
judetene ,, in orasului Miercurea Nirajului, satul. Tampa nr. 70A, judetul Mures

Curs EURO 4.9481 din data de 15.09.2021

sediu

PROIECT. NR. 09/2021 -FAZA S.F.
OBIECTIV:Amenajare
serviciul de intretinere drumuri judetene
BENEFICIAR: Consiliul Judetean Mures

pentru

Nr. D ] itolel . Valoare TVA Valoare
Crt enuinirea capiioielor M fara TVA 19% (incl.TVA)
subcapitolelor de cheltuieli - - -
- lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amenajarea terenului 24,141 4,587 28,728
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 9,141 1,737 10,878
T linitiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 33,282 6,324 39,606
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 Chelt. pentru asigurarea utili. 334,648 63,583 398,231
" |necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 334,648 63,583 398,231
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii 8,400 1,596 9,996
3.1.1. Studii de teren 8,400 1,596 9,996
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 5,000 950 5,950
"~ |acorduri si autorizatii
3.3| Expertizare tehnica 3,000 570 3,570
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,760 1,474 9,234
3.5|Proiectare 153,592 29,182 182,774
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general 34,000 6,460 40,460
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 40,598 7,714 48,312
acordurilor/ autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 19,399 3,686 23,085
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 59,595 11,323 70,918
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 |Consultanta 0 0 0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8 | Asistenta tehnica 94,799 18,012 112,811
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 19,240 3,656 22,896
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 11,640 2,212 13,852
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn programul 7,600 1,444 9,044
de control al lucrérilor de executie, avizat de catre Inspectoratulde Stat in
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 75,559 14,356 89,915
272,551 51,785 324,336

TOTAL CAPITOL 3




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1|Constructii si instalatii 4,120,793 782,951| 4,903,744
4.1.1 Ob.1. - Lucrarea de baza o hala metalica 1,819,446 345,695| 2,165,141
4.1.2 Ob.2. - Sopron pentru depozitare utilaje 1,379,072 262,024| 1,641,096
4.1.3 Ob.3. - Amenajari exterioare 922,275 175,232 1,097,507

4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 57,636 10,951 68,587
4.2.1 Ob.1. - Lucrarea de baza o hala metalica 23,170 4,402 27,573
4.2.2 Ob.3. - Amenajdri exterioare 20,005 3,801 23,806
4.2.3 Ob.4. - Retele exterioare 14,461 2,748 17,209

43 Utilaje: echipamente tehnologice si functionale care necesita 312,283 59,334 371,617
montaj
4.3.1 Ob.1. - Lucrarea de bazi o hala metalica 115,852 22,012 137,864
4.3.2 Ob.3. - Amenajari exterioare 100,024 19,005 119,029
4.3.3 Ob.4 - Retele exterioare 96,407 18,317 114,724

i Qtilajg, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj 0 0 0
si echipamente de transport

4.5 | Dotéri 316,797 60,191 376,988
4.2.1 Ob.1. - Lucrarea de baza o hald metalica 285,615 54,267 339,882
4.2.2 Ob.3 - Amenajari exterioare 31,182 5,925 37,107

4.6 | Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 4,807,509 913,427| 5,720,936
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1|Organizare de santier din C+M 214,574 40,769 255,343
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 173,160 32,900 206,060
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 41,414 7,869 49,283

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 66,073 0 66,073
5.2.1. Comisioanele si dobéanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 23,598 0 23,598
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 4,720 0 4,720
teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 23,598 0 23,598
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire 14,159 0 14,159
desfiintar

5.3 [Chelt.diverse si neprevézute 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 x 10% 542,383 103,053 645,436

5.4 |Chelt. pt informare si publicitate 2,000 380 2,380
TOTAL CAPITOL 5 825,030 144,202 969,232
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | Pregétirea personalului de expl. 0 0

0 0 0

6.2 | Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

Beneficiar




